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COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO 

PROVINCIA DI VERONA 

 

N. 33 DI REPERTORIO DEL 03/04/2024 REGISTRO DELLE SCRITTURE PRI-

VATE 

CONTRATTO DI APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIA 

MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CUP 

B68E23000050004. CIG A039946319. 

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 03 (tre) del mese di aprile nella resi-

denza municipale sita in 37029 San Pietro In Cariano (VR), via Chopin n. 3, 

TRA 

Il Dott. Arch. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS, 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano, 

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano 

(VR) 37029 in Via Chopin n. 3, C.F. 00261520233, in nome, per conto e 

nell’interesse del quale dichiara di agire, all’uopo autorizzato in forza del 

decreto del Sindaco n. 5711 di prot. dell’01/03/2023, di seguito nel presente 

atto denominato “Stazione appaltante”; 

E 

Il Sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) l’OMISSIS e residente in 

OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS n. OMISSIS, C.F.: OMISSIS, Legale 

Rappresentante della società OMISSIS con sede legale in OMISSIS 

(OMISSIS), OMISSIS n. OMISSIS, iscritta al Registro Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di OMISSIS con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 
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n. OMISSIS, n. OMISSIS R.E.A, di seguito denominata “Appaltatore o 

Contraente”. 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30/08/2023 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo alla “RIQUALIFICAZIONE 

GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE” per un importo complessivo di € 105.000,00 di cui € 

78.841,76 per lavori a base d’asta, € 1.622,56 per oneri relativi alla 

sicurezza ed € 24.535,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 

esercizio 2023, imputata al capitolo di spesa 20332 relativo a 

“RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE PARZIALE DELLA 

PIASTRA CENTRALE (FINANZIATO CON AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE) per € 105.000,00 

(impegnato competenza anno 2023 e F.P.V.); 

- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 29/11/2023, 

immediatamente eseguibile, veniva approvato il nuovo Capitolato Speciale 

di Appalto, pervenuto con nota avente n. di prot. 33333 del 22/11/2023 da 

parte di OMISSIS, che andava a sostituire quello già approvato con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30/08/2023; 

- con successiva Determinazione a contrattare NRG 726 del 07/12/2023, 

esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del 

contratto di cui agli artt. 17 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ed è stato quindi 

disposto di aggiudicare l'appalto mediante affidamento diretto ai sensi 
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dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, mediante la piattaforma 

telematica MECUC della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda; 

- il criterio di aggiudicazione dell’affidamento è quello  del “minor prezzo” ai 

sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 mediante ribasso unico 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base dell’affidamento, precisando 

che con riferimento all’art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023 non è applicabile il 

meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale per gli 

affidamenti diretti; 

- tramite l’ausilio della piattaforma telematica sopra citata, si è quindi 

provveduto ad invitare l’operatore economico OMISSIS, a presentare la 

propria migliore offerta per l’esecuzione dell’opera in parola, stabilendo 

come termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 18/12/2023 

ore 12:00; 

- in data 13/12/2023, OMISSIS ha offerto un ribasso del 1,00% (uno per 

cento) sull’importo posto a base di gara, quantificando quindi l’importo dei 

lavori in € 78.053,35 (euro settantottomilacinquantatré/35), oltre agli oneri 

della sicurezza di € 1.622,56 (euro milleseicentoventidue/56), per l'importo 

complessivo netto del contratto di € 79.675,91 

(settantanovemilaseicentosettantacinque/91) oltre IVA al 22%, per 

complessivi € 97.204,61 (euro novantasettemiladuecentoquattro/61); 

- la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023 e precisamente: 

a) nell’espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di 

trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non 

discriminazione dettati del D. Lgs. n. 36/2023; 
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b) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post 

aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D. Lgs. n. 

36/2023; 

c) sono state rispettate le norme previste dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione 

ai termini di ricezione delle offerte;   

- in riferimento alle procedure di cui sopra è stato correttamente applicato 

l’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 per quanto attiene i criteri di aggiudicazione 

dell’appalto; 

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica e tecnica-organizzativa del citato Contraente;  

- il RUP dà atto che ad oggi non sono stati presentati ricorsi avverso 

l’aggiudicazione definitiva; 

- i lavori sono stati consegnati in via urgenza, ai sensi dell’art. 5 c. 2 D.M. 

49/2018, dell’art. 129 comma 4 e 130 comma 3 del Regolamento approvato 

con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dell’art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 

36/2023 e dall’art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto, giusto verbale in 

data 17/01/2024 (prot. n.  4639 del 16/02/2024);  

- sono state espletate tutte le formalità relative alla pubblicità e diffusione 

degli atti di gara e dell’affidamento e precisamente sono state effettuate le 

previste pubblicazioni sul profilo del Committente e sulla piattaforma ANAC; 

- non è applicabile il termine dilatorio per la stipula del contratto, stante il di-

sposto dell’art. 18, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di 

affidamento di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’art. 55 

comma 2 del medesimo Decreto;  

- l’Appaltatore, con nota avente n. di prot. 4494 del 15/02/2024, ha 
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presentato la dichiarazione di composizione societaria ed azionaria ai sensi 

dell’articolo 1 DPCM 11/05/1991, n. 187;  

- ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell’articolo 2.12 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, è stata prodotta polizza fideiussoria; 

- il Sig. OMISSIS in qualità di Legale Rappresentante della società OMISSIS 

ha dichiarato in sede di gara (vedi il Modello 3 facente parte della 

documentazione di gara sottoscritto il 13/12/2023) l’assenza di conflitto di 

interesse nell’ambito degli interventi di cui al presente atto;  

- il Sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f.  OMISSIS, della 

società OMISSIS ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse nell’ambito 

degli interventi di cui al presente atto, giusto prot. n. 4494 del 15/02/2024;  

- il Sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f.  OMISSIS, della 

società OMISSIS ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse nell’ambito 

degli interventi di cui al presente atto, giusto prot. n. 4494 del 15/02/2024; 

- il Sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f.  OMISSIS, della 

società OMISSIS ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse nell’ambito 

degli interventi di cui al presente atto, giusto prot. n. 4494 del 15/02/2024;  

- il R.U.P. Dott. Arch. OMISSIS con nota prot. n. 35169 del 07/12/2023 ha 

dichiarato l’assenza di conflitto di interesse nelle procedure di affidamento 

e di esecuzione dei contratti pubblici e nello specifico dell’intervento oggetto 

del presente atto; 

- ai sensi dell’art. 18 del Codice (D. Lgs. n. 36/2023), il contratto viene 

stipulato in forma scritta e mediante scrittura privata. Le parti danno atto 

che la procedura è di affidamento diretto, ai sensi dell’Allegato I.1 articolo 3 

comma 1 lett. d) del Codice; 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che 

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono 

e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento 

1. Il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella persona del Dott. Arch. 

OMISSIS, affida alla società OMISSIS, e per esso al costituito Sig. 

OMISSIS, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE 

DEI GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE ". 

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel 

presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A), 

nell’Elenco Prezzi Unitari (Allegato B), nel Computo Metrico Estimativo 

(Allegato D) e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30/08/2023  e 

successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 29/11/2023, 

esecutive ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce 

dell'Offerta Economica (Allegato C), oltre che, in ogni caso, secondo le 

vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e al D.P.R. 207/2010 per 

quanto applicabile.  

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.: 

- il Codice Identificativo della Gara relativo all’intervento è A039946319; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è B68E23000050004. 

4. L’Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di San 

Pietro in Cariano (VR), in qualità di Stazione Appaltante, di ogni 
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contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, 

relativo ad illeciti penali connessi al progetto.  

5. L’Appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile 

relativa al progetto. 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di 

gara pari al 1,00% (uno per cento) compresi gli oneri per la sicurezza pari 

ad € 1.622,56 (euro milleseicentoventidue/56), ammonta ad € 79.675,91 

(settantanovemilaseicentosettantacinque/91) oltre all’IVA 22% per un totale 

complessivo di € 97.204,61 (euro novantasettemiladuecentoquattro/61). 

Tale importo risulta così determinato: 

Importo contrattuale lavori: €   78.053,35 

Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

€     1.622,56 

IVA 22% €   17.528,70 

Importo complessivo contratto    97.204,61 

2. Il contratto è stipulato a misura, come previsto all’art. 1.3 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

3. I lavori saranno contabilizzati secondo quanto previsto dal Capitolo 3 

“NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI” del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

4. La Stazione appaltante può dar luogo, come previsto dall’art. 2.28.1 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 

60 del D. Lgs. n. 36/2023.  

5. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa 
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di cui al presente contratto, è stata impegnata nel bilancio per l’esercizio 

2023 con Determinazione NRG 797 del 27/12/2023 in premessa citata al 

capitolo 20332 (impegno n. 562/2023 sub. 1). 

6. Avverte, inoltre, l’Appaltatore che le fatture relative al presente contratto 

devono essere completate con il numero di CIG e il numero di CUP riportati 

in oggetto. 

Art. 3 - Direzione dei lavori 

1. La direzione dei lavori oggetto del presente contratto è affidata al 

Progettista e Direttore dei Lavori all’Ing. OMISSIS dello OMISSIS con sede 

legale in OMISSIS (OMISSIS) Via OMISSIS n. OMISSIS, c.f. e p.iva 

OMISSIS, con Determinazione NRG 918 del 28/12/2022 e successiva 

lettera commerciale per regolamentare l’affidamento di cui si tratta avente 

prot. n. 5443 del 27/02/2023. 

2. Il Comune si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il Direttore dei 

medesimi, senza che l’Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.  

3. Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti e dell’allegato II.14 al 

Codice, gli atti contabili saranno redatti dal Direttore dei Lavori e saranno 

considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto 

l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

Art. 4 - Modifiche del contratto 

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti del presente contratto potranno 

essere autorizzate ai sensi dell’articolo 1.7 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e potranno essere attuate, senza una nuova procedura di 

affidamento, nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 120 comma 

1. 
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Art. 5 - Recesso dal contratto  

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per il recesso dal 

contratto le disposizioni di cui all’articolo 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e co-

munque fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori. 

2. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può 

avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma 

dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, 

il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.  

 In tale ipotesi l’affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.  

Art. 6 - Risoluzione del contratto 

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione 

del contratto le disposizioni di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, richia-

mate dall’articolo 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque fatta 

salva la risarcibilità di danni ulteriori. 

2. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto. 

3. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62, “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165”, la 

violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto comporta la risoluzione 

del presente contratto. 

4. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a 
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norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165” e degli articoli 2 e 17 

del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 136 in data 07/09/2016 e successivamente modificato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 22/11/2023, l’Appaltatore e, per suo 

tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti 

dal sopracitato Codice, per quanto compatibili. Il suddetto Codice, pur non 

venendo materialmente allegato al presente contratto, viene consegnato in 

copia all’Appaltatore che si impegna, altresì, a consegnarlo ai propri 

collaboratori. 

5. Le parti prendono altresì atto che, qualora dalle verifiche previste dal 

Decreto del Presidente Repubblica n. 445/2000 dovessero emergere cause 

ostative all’assunzione del lavoro in oggetto, la ditta decadrà 

dall’aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dalla 

stipulazione del presente contratto. 

6. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di San Pietro in Cariano 

nei confronti dell’Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego. 

7. Il Sig. OMISSIS, Legale Rappresentante della società OMISSIS dichiara di 

conoscere e accettare il contenuto del Protocollo di Legalità dell’Ente 

Locale, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 

16/03/2016, sebbene non materialmente allegato al presente contratto, di 
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osservare gli obblighi in materia di disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione 

di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione" e di  aver ricevuto la nota ad oggetto: “Attivazione sito 

sicuro per le segnalazioni di whistleblowing”. 

8. E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi il presente contratto, pena la 

risoluzione dello stesso. 

Art. 7 – Pagamenti e anticipazioni 

1. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2.18 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da 

corrispondere al contraente, se richiesto dallo stesso, entro 15 (quindici) 

giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in 

via d’urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo 

della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della 

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 

della stazione appaltante. Il Contraente decade dall'anticipazione, con 

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a 

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
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anticipazione. 

3. Il Contraente avrà diritto al pagamento a saldo, entro 30 (trenta) giorni 

dall'esito positivo del collaudo, cosi come previsto dall’art. 2.18 del Capito-

lato Speciale d’Appalto. 

4. Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al 

tesoriere comunale di provvedere con bonifico sui seguenti c/c dedicati, giu-

sto prot. n. 4494 del 15/02/2024: 

IBAN: OMISSIS. 

5. Come comunicato dall’Appaltatore, le persone delegate ad operare sul 

conto corrente sono i Sig.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, sopra 

generalizzati, ai quali vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione 

del presente contratto.  

6. La sostituzione dei rappresentanti, nominati ai sensi del precedente 

comma, non avrà effetto nei confronti della Stazione appaltante, finché non 

sarà stata a quest’ultimo comunicata mediante PEC. Ogni eventuale 

ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere inviata 

all’Ente tramite PEC. 

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120 comma 12 del 

D. Lgs. n. 36/2023. 

8. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. 

9. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di pagamento 

alla sede legale dell’Appaltatore in OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS n. 

OMISSIS, a mezzo PEC. 

10. In relazione al presente appalto, il Contraente assume tutti gli obblighi 
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di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

11. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale competente della 

notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Art. 8 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. Il Contraente dichiara di:  

- applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il 

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa 

anche in maniera prevalente; 

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- come da dichiarazione di Veneto Lavoro Ambito di Verona prot. n. 

VR20230008514U del 22/12/2023 la società OMISSIS risulta ottemperante 

rispetto agli obblighi occupazionali imposti dalla Legge n. 68/1999, in 

materia di diritto al lavoro dei disabili. 

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà dal certificato 
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di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori 

la cassa edile. 

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata 

una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute 

potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo 

o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

Art. 9 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 70 (settanta) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori in via 

d’urgenza, come previsto all’art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

2. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cro-

noprogramma lavori, n. elaborato E-E-5.5#CNP, allegato alla Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 63 del 30/08/2023; 

3. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura 

giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1,00‰ dell'ammontare netto 

contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate 

al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di 

detto ammontare netto contrattuale. Nel caso di mancato rispetto del 

termine stabilito per l’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale 

giornaliera di 0,3‰ dell’importo netto contrattuale, come previsto dall’art. 

2.15 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

3. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni 
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pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condi-

zione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata 

di saldo in sede Collaudo finale. 

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e stante l’art. 2.8 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal 

Direttore dei Lavori, nei casi previsti. Cessate le cause della sospensione, 

il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine 

contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario 

a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione 

dell'appalto. 

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione 

dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il 

Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la 

Stazione appaltante si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. 

3. Il Contraente che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 

i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga 

deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal 

Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 

(trenta) giorni dal suo ricevimento. (Art. 2.8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto). 
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4. Il Contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione 

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 

maggior tempo impiegato. (Art. 2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il 

Contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 

36/2023 e dell’art. 2.12 del Capitolato Speciale d’Appalto per l'importo di € 

3.983,80, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 4 e nel 

rispetto dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, polizza fidejussoria n. OMISSIS 

emessa in data OMISSIS da OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS), 

via OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia OMISSIS cod. OMISSIS nell’interesse 

dell’appaltatore ed a favore del Comune di San Pietro in Cariano, agli effetti 

e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore per 

l’esecuzione del lavoro oggetto del presente appalto. 

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 

scritta della Stazione appaltante.  

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato 

di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero, alla data di 

emissione del Certificato di verifica di conformità o dell’Attestazione di 

regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 (dodici) mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
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4. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale 

importo garantito, così come previsto all’art. 2.12 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

5. Nel caso di inadempienze da parte dell’appaltatore, la Stazione appaltante 

ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Contraente 

dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli verrà 

assegnato se la Stazione appaltante dovrà, durante l’esecuzione del lavoro, 

avvalersi in tutto o in parte di essa.  

6. È a carico del Contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori 

e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. Il Contraente ha attivato, in relazione a quanto 

precede, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 

2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza assicurativa n.  OMISSIS 

per danni di esecuzione: Responsabilità Civile verso Terzi e di 

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, emessa il OMISSIS da 

OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, 

Agenzia OMISSIS cod. OMISSIS, per i seguenti massimali: 

 € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila) per sinistro (RCT RCO); 

 € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila) per persona (RCT RCO); 

 € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila) per danni a cose (RCT). 

L’Appaltatore si impegna sin d’ora a rispondere in proprio dei sinistri, qua-

lora l’entità degli stessi rientri nelle franchigie o scoperti previsti nella polizza 
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di cui al presente articolo. 

Art. 12 - Subappalto 

1. Con nota di prot. avente n. 6402 del 06/03/2024, l’Appaltatore ha dichiarato, 

come previsto dall’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto, che intende 

ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: OPERE EDILI CAT. OG1 

nei limiti consentiti dalla legge e comunque secondo quanto disposto dal 

disciplinare di gara. 

Art. 13 - Piani di sicurezza 

1.  Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di preven-

zione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente 

in cui è chiamato ad operare. 

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vi-

genti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in 

materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per 

la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

3. L’Appaltatore in data 15/02/2024 con nota prot. n. 4494 ha depositato 

presso la Stazione appaltante il proprio Piano Operativo di Sicurezza, per 

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, del 

quale assume ogni onere e obbligo, che qui si intende integralmente 

riportato e perfettamente noto alle parti, anche se non materialmente 

allegato. 

Art. 14 - Specifiche modalità e Collaudo/Certificato di Regolare 
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Esecuzione 

1. Le parti fanno rinvio all’articolo 2.20 del Capitolato Speciale d’Appalto 

(Allegato A) per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini 

dell’emissione del Certificato di Collaudo riferito alle opere strutturali e del 

Certificato di Regolare Esecuzione. 

Art. 15 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente 

contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D. 

Lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell’art. 2.27 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

2. Il Contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di 

inutile decorso del termine per l'accettazione, può adire gli arbitri o il giudice 

ordinario. 

3. Il Foro competente è il foro di Verona. 

4. Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, 

la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 

è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 213 del Codice dei 

contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta 

dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2.27 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Art. 16 - Domicilio 

1. Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 145/2000, l’Appaltatore 

dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo 

domicilio presso la Sede Municipale del Comune di San Pietro in Cariano. 

Art. 17 - Informativa e Responsabile del trattamento dei dati personali 

1.  L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa completa 
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prevista dal GDPR “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(UE/2016/679)” e dei riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati 

dell'Ente (DPO Data Protection Officer) presenti sul sito internet del 

Comune di San Pietro in Cariano 

https://www.comune.sanpietroincariano.vr.it/zf/index.php/trasparenza/inde

x/index/categoria/229. 

Art. 18 - Oneri diversi 

1. Il Sig. OMISSIS, in qualità di Legale Rappresentante della società 

OMISSIS, ha dichiarato con nota di prot. 6402 del 06/03/2024, quanto 

segue: 

- che ha alle dipendenze un numero di dipendenti inferiore a 15;  

- che non necessita nell’intero arco temporale dell’esecuzione del contratto, 

di dover ricorrere a nuove assunzioni funzionali all’esecuzione del 

medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali.  

L’Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di San 

Pietro in Cariano (VR), in qualità di Stazione appaltante, di ogni 

contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, 

relativo ad illeciti penali connessi al progetto. 

2. L’Appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile 

relativa al progetto. 

3. Ai sensi dell’art. 119 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 il Contraente si 

obbliga: 

- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica 

intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli 
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organismi tecnici ed amministrativi;  

- a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite a mezzo di  

eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.  

Art. 19 - Cessione del contratto 

1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, ai sensi dell’art. 119 

comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023. 

Art. 20 - Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, nessuna esclusa, sono a carico del Contraente. 

2. Ai sensi dell’art. 18 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e come previsto dall’al-

legato I.4, tabella A al Codice, l’Appaltatore ha assolto l’imposta di bollo 

relativa alla stipulazione del presente contratto pari ad € 40,00 (euro qua-

ranta/00), mediante versamento a mezzo F24 in data 06/03/2024. 

3. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto 

prestazioni di lavori soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, 

come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Ta-

riffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 

1986, n. 131.    

4. Si dà atto che l’adempimento di cui all’art. 20 co. 2 lett. e) della legge 413 

del 1991, relativo a contratto di appalto stipulato mediante scrittura privata 

non autenticata e non registrato rientrante nelle casistiche del provvedi-

mento del Direttore dell’Agenzia del 10/03/2005, che prevedeva che gli 

estremi dell’atto stesso fossero comunicati all’Anagrafe Tributaria attra-

verso idoneo sistema informatico, è stato soppresso ai sensi dell’art. 17 del 

D.L. 73 del 21/06/2022, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, 
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n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193). 

5. Agli effetti di quanto indicato al punto precedente, si dichiara che il valore 

del presente contratto è di € 79.675,91 

(settantanovemilaseicentosettantacinque/91) oltre all’IVA 22% per un totale 

complessivo di € 97.204,61 (euro novantasettemiladuecentoquattro/61). 

6. Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non 

materialmente allegati allo stesso, per i quali è stata assolta l’imposta di 

bollo nella modalità di legge, i seguenti documenti: 

1. Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A); 

2. Elenco Prezzi Unitari (Allegato B); 

3. Offerta economica (Allegato C), 

4. Computo Metrico Estimativo (Allegato D). 

Letto, approvato e sottoscritto, mediante l’apposizione della firma digitale ai 

sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico, 

come segue: 

1. Il Dott. Arch. OMISSIS mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.  

2. Il Sig. OMISSIS mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 

24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico. 

Firmato: 

Dott. Arch. OMISSIS (firmato digitalmente) 

Sig. OMISSIS (firmato digitalmente) 


