



**Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU**



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

REPERTORIO N. 4891 DEL 18/09/2023

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON.**

**PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TER-
RITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO**

2.2". CUP B64E19001250008 CIG 971977326C

L'anno 2023 (duemilaventitrè) addì 18 (diciotto) del mese di settembre, nella
residenza municipale sita in 37029 San Pietro In Cariano (VR), via Chopin, 3,

AVANTI A ME

OMISSIS dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale del Comune di San Pietro
in Cariano, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa
nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni non avendone le
parti fatta richiesta,

SONO COMPARSI

da una parte:

il dott. arch. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS,
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano

(VR) in Via Chopin n. 3, C.F. 00261520233, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire, all'uopo autorizzato in forza del decreto del Sindaco n. 5711 di prot. dell'01/03/2023, di seguito nel presente atto denominato "Stazione Appaltante";

dall'altra parte:

il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS, Procuratore della società OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di OMISSIS con il numero di iscrizione, codice fiscale n. OMISSIS e partita IVA n. OMISSIS, n. OMISSIS, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusta procura speciale n. OMISSIS di rep., n OMISSIS di racc. del OMISSIS Notaio OMISSIS in OMISSIS (OMISSIS), registrata presso la C.C.I.A.A. di OMISSIS il OMISSIS al n. OMISSIS Serie OMISSIS, di seguito denominata "Appaltatore o Contraente".

I suddetti signori, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;

- che il Comune di San Pietro in Cariano risulta beneficiario dei suddetti contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20/10/2021 è stato adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del quale risulta inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo alla "Messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon" assommante a complessivi € 509.000,00, finanziato dal contributo europeo sopracitato;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: "DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs n. 267/2000" è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20263 della spesa e al cap. 40029 dell'entrata del bilancio di previsione – esercizio 2022, lo stanziamento di € 509.000,00;
- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 è pervenuta dal Ministero dell'Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di preassegnazione a questo Comune, in riferimento anche all'intervento di cui trattasi, delle risorse di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. N. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, le cui modalità di accesso sono state disciplinate dal DPCM del 28/07/2022;
- che l'art. 7 comma 1 del succitato DPCM del 28/07/2022 ha stabilito che

gli enti attuatori degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a tale intervento, la percentuale indicata nell'Allegato 1 al medesimo Decreto che per gli enti locali beneficiari dei contributi all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. relativamente alla Linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge 145/2018 – Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell'08/11/2021, pari al 10%, che viene attribuita senza la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori;

- che la conferma della somma preassegnata pari al 10% dell'originario contributo era subordinata alla pubblicazione del bando/avviso per l'indizione della procedura di gara/invio delle lettere d'invito entro il 31/12/2022 e alla trasmissione dei dati al sistema informatico Regis entro il 05/01/2023; qualora non si verificassero tali condizioni l'impegno di spesa sarebbe stato rettificato;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2022 ad oggetto "Variazione n° 4 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell'art. 175 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024" è stato previsto al cap. 20270 della spesa, relativo a "Opere complementari alla messa in sicurezza e allargamento di via Terminon (finanziato con avanzo di amministrazione 2021)" un ulteriore stanziamento di € 130.000,00, in favore della succitata opera pubblica;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 ad oggetto:

“VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART.175 CO.2 DEL D. LGS. N.267/2000 E AL D.U.P. 2022/2024”, è stato aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti al bilancio aggiornando il capitolo 20263 della Spesa e il capitolo 40029 dell'Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, tenendo conto inoltre dello stanziamento di € 130.000,00 riferito ad opere complementari di cui al capitolo 20270 che determina un quadro economico complessivo pari ad € 689.900,00;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30/11/2022 è stato aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024 a seguito della variazione al Bilancio e al DUP 2022/2024, approvata con la succitata deliberazione di C.C. 47/2022;
- che con determinazione NRG 861 del 15/12/2022 è stato approvato il Verbale di Validazione delle procedure di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di “Messa in sicurezza ed allargamento di via Terminon” sottoscritto dal RUP in data 15/12/2022 prot. n. 36306;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a: “Lavori di messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon” dell'importo di € 639.000,00;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2023, tra l'altro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a: “Lavori di messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon” dell'importo di € 689.900,00, come aggiornato dal progettista;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON" redatto dallo studio tecnico Ing. OMISSIS, per un importo complessivo di € 689.900,00 (euro seicentoottantanovemilanovecento/00) di cui € 412.000,00 (euro quattrocentododicimila/00) per lavori a base d'asta, € 10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri relativi alla sicurezza ed € 267.900,00 (euro duecentosessantasettemilanovecento/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la succitata Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 20/10/2021 il dott. Arch. OMISSIS, Responsabile dell'Area 6 Edilizia Pubblica e Privata, ora Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola;
- che non è stato predisposto l'avviso di pre-informazione previsto dall'art. 70 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con riferimento ai lavori pubblici non è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a;
- che con successiva determinazione a contrattare NRG 172 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, in parte rettificata dalla successiva determinazione NRG 176 del 21/03/2023, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ed è stato quindi disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 1, comma 3, della Legge 120/2020, relativamente alle offerte anormalmente basse;

- che, come previsto nella succitata determinazione NRG 172 del 20/03/2023, in parte rettificata dalla successiva determinazione NRG 176 del 21/03/2023, essendo il progetto finanziato con contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139 bis, art. 1, legge 30/12/2018 n. 145 PNRR linea M2C4 investimento 2.2, allo stesso è stato assegnato il seguente obiettivo:

- Milestone-Target: Target;
- Nome Milestone-Target: Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2;
- Descrizione specifica di ogni Milestone e Target: Completare almeno 5000 interventi per lavori pubblici di media portata. Almeno il 40 % degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici;
- Indicatore qualitativo: N/A;
- Unità di misura Target (riclassificata): Numero;
- Riferimento di partenza: 1000;

- Valore-obiettivo Target: 5000;

- Trimestre: Q1;

- Anno: 2026;

e ai fini della rendicontazione semestrale prevista dal regolamento EU/2021/241 è stato adeguato associare alla predetta misura PNRR l'indicatore comune "Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri catastrofi naturali connesse al clima";

- che per il presente affidamento è stato rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e altresì l'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;

- che con la determinazione di cui sopra e i relativi documenti sono state fissate le condizioni e le modalità di affidamento in parola e che tutti i documenti riportano il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa NextGenerationEU;

- che con la succitata determinazione NRG 172 del 20/03/2023, in parte rettificata dalla successiva determinazione NRG 176 del 21/03/2023 si stabiliva di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'indizione e l'espletamento della gara e la successiva aggiudicazione, disponendo inoltre di invitare nr. 5 operatori economici abilitati sul portale www.acquistinretepa.it alla categoria prevalente OG3 con la classificazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- che con determinazione n. 28 del 21/03/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha avviato la procedura, ha approvato la lettera d'invito e il disciplinare di gara e relativi allegati, con i quali sono state fissate le condizioni e le modalità di partecipazione e di affidamento della selezione per la scelta dell'affidatario dei lavori in oggetto;

- che con nota prot. n. 825 del 21/03/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, utilizzando la piattaforma telematica MECUC – procedura n. 4863 ha invitato n. 5 imprese selezionate da questa Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed affidabilità, a presentare offerta entro il giorno 12/04/2023 ore 09:00;

- che con determinazione n. 42 del 14/04/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha approvato il verbale di gara che si è svolta in data 12/04/2023 e aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in parola all'operatore economico OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, c.f. n. OMISSIS e P.Iva n. OMISSIS, quantificando l'importo dei lavori in € 403.760,00 (euro quattrocentotremilasettecentosessanta/00) a seguito del ribasso di gara offerto del 2,00% (due per cento) sull'importo a base di gara, oltre agli oneri della sicurezza di € 10.000,00 (euro diecimila/00), per l'importo complessivo netto del contratto di € 413.760,00 (euro quattrocentotredicimilasettecentosessanta/00) oltre all'Iva, in pendenza della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

a) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D. Lgs. n. 50/2016;

b) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

c) sono state rispettate le norme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle offerte;

- che in riferimento alle procedure di cui sopra è stato correttamente applicato l'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto attiene i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica e tecnica-organizzativa del citato Contraente;

- che con determinazione n. 58 del 12/05/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda disponeva l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico OMISSIS;

- il RUP dà atto che ad oggi non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva;

- che con determinazione NRG 314 del 22/05/2023 il Responsabile dell'Area Tecnica prendeva atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 58 del 12/05/2023 della CUC Baldo-Garda, in favore dell'operatore economico OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, c.f. n. OMISSIS e P.Iva n. OMISSIS, stante il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere

generale e tecnico-organizzativi, relativo all'appalto dei lavori di cui trattasi;

- che l'offerta prodotta dall'Operatore economico non beneficia delle misure premiali di cui al comma 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021;

- che i lavori sono finanziati con fondi PNRR - Linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2, dell'Unione europea - NextGeneration EU, impegno n. 721/2022 sub. 3, impegno n. 149/2023 sub. 1 e impegno n. 720/2022 sub. 1, disposti con determinazione NRG 172 del 20/03/2023, parzialmente rettificata dalla determinazione NRG 176 del 21/03/2023 e successiva determinazione NRG 314 del 22/05/2023, assunti al capitolo 20263 relativo a: "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001250008 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON (E CAP 40029 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.2018 N. 145);

- che con riferimento all'aspetto finanziario, contabile e fiscale è stata adottata una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del piano;

- che il lavori saranno consegnati ai sensi degli articoli 129 e 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dall'Ing. OMISSIS;

- che sono state espletate tutte le formalità relative alla pubblicità e

diffusione degli atti di gara e dell'affidamento e precisamente sono state effettuate le previste pubblicazioni sul profilo del Committente, sulla piattaforma ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);

- che è trascorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

che in ordine ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, è stata verificata ed è in corso di aggiornamento l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'elenco, istituito presso la Prefettura di OMISSIS, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List", ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge anticorruzione, D.P.C.M. 18/04/2013, come modificato dal Decreto Legge 08/04/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 05/06/2020 n. 40. L'iscrizione in tale elenco tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta e mantiene la sua efficacia anche qualora gli accertamenti disposti dalla Prefettura si protrarranno anche oltre la data di validità di iscrizione nella White List. Da tale elenco risulta che l'iscrizione della società OMISSIS è stata aggiornata fino al 13/02/2021 e che ad oggi è ancora in aggiornamento; perciò tale iscrizione resta valida anche oltre alla scadenza fino all'esito definitivo dell'istanza presentata;

- che l'Appaltatore in data 03/07/2023 n. 18143 di prot. ha presentato la dichiarazione di composizione societaria ed azionaria ai sensi dell'articolo

1 D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata prodotta polizza fideiussoria;

- che l'ing. OMISSIS, in qualità di rappresentante legale della società OMISSIS ha dichiarato in sede di gara (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023) l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale Amministratore unico della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale proprietario della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale condirettore tecnico della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale procuratore della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato

07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale procuratore della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale procuratore della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale procuratore della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale procuratore della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, quale procuratore della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara dato 07/04/2023);

- che il R.U.P. dott. arch. OMISSIS con nota prot. com.le n. 25010 del giorno 11/09/2023 ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e nello specifico dell'intervento oggetto del presente atto;

- che il R.U.P. dà atto che il periodo di vigenza del presente contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili, secondo la normativa comunitaria e nazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella persona del dott. arch. OMISSIS, affida alla società OMISSIS, e per esso al costituito sig. OMISSIS, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON. PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2.",

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato speciale d'appalto Norme Amministrative (Allegato A1), Capitolato speciale d'appalto Norme Tecniche (Allegato A2), nell'Elenco dei prezzi unitari (Allegato B), nel Computo metrico estimativo (Allegato D) e negli altri documenti facenti

parte del progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'Offerta Economica (Allegato C), oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice Identificativo della Gara relativo all'intervento è 971977326C;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B64E19001250008.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 2,00% (due per cento), compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), ammonta ad € 413.760,00 (euro quattrocentotredicimilasettecentosessanta/00) oltre all'IVA 10%.

Tale importo risulta così determinato:

Importo contrattuale lavori:	€	403.760,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10.000,00
Iva 10%	€	41.376,00
Importo complessivo contratto	€	455.136,00

2. Il contratto è stipulato a misura, come previsto all'art. 3 del Capitolato speciale di appalto Norme Amministrative.

3. I lavori saranno contabilizzati secondo quanto previsto dal Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative.

La Stazione appaltante può dar luogo, come previsto dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, ad una revisione dei

prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata nel bilancio per l'esercizio 2022 con determinazione NRG 172 in data 20/03/2023, parzialmente rettificata dalla determinazione NRG 176 in data 21/03/2023 e successiva determinazione NRG 314 in data 22/05/2023, in premessa citate (impegno n. 721/2022 sub. 3, impegno n. 149/2023 sub. 1 e impegno n. 720/2022 sub.1 capitolo di spesa 20263).

Avverte, inoltre, l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con il numero di CIG e il numero di CUP riportati in oggetto, il numero e la data identificativi del presente contratto e la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento a M2C4 INVESTIMENTO 2.2".

Art. 3 - Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori oggetto del presente contratto è affidata all'Ing. OMISSIS, giusta determinazione NRG 192 del 23/03/2022 e contratto n. 46 di Repertorio del 14/11/2022 Registro Scritture Private.
2. Il Comune si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il Direttore dei medesimi, senza che l'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.
3. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal Direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

Art. 4 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti del presente contratto potranno essere autorizzate ai sensi dell'articolo 37 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative e potranno essere attuate, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Art. 5 - Recesso dal contratto

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per il recesso dal contratto le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e comunque fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.
2. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.
In tale ipotesi l'affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 del D. Lgs. n. 50/2016, richiamate dall'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative e comunque fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.
2. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62, "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165", la violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto comporta la risoluzione del presente contratto.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165" e degli articoli 2 e 17 del Codice di Comportamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale 136 in data 07/09/2016, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato Codice, per quanto compatibili. Il suddetto Codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, viene consegnato in copia all'Appaltatore che si impegna, altresì, a consegnarlo ai propri collaboratori.

5. Le parti prendono altresì atto che, qualora dalle verifiche previste dal Decreto Presidente Repubblica n. 445/2000 dovessero emergere cause ostative all'assunzione del lavoro in oggetto, la ditta decadrà dall'aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dalla stipulazione del presente contratto.

6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di San Pietro in Cariano nei confronti dell'Appaltatore, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

7. Il sig. OMISSIS, procuratore speciale della società OMISSIS dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016, sebbene non materialmente allegato al presente contratto, di osservare gli obblighi in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e di aver ricevuto la nota ad oggetto: "Attivazione sito sicuro per le segnalazioni di whistleblowing".

Art. 7 – Pagamenti e anticipazioni

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere al contraente, se richiesto dallo stesso, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il Contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il Contraente avrà diritto al pagamento a saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative.

4. Come comunicato dall'Appaltatore, con nota n. 18143 di prot. del 03/07/2023, al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico sui seguenti c/c dedicati:

IBAN: OMISSIS;

IBAN: OMISSIS;

IBAN: OMISSIS;

IBAN: OMISSIS.

5. Come comunicato dall'Appaltatore, le persone delegate ad operare sui conti correnti sono l'Ing. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, l'Ing. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, la sig. OMISSIS nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS e la sig.ra OMISSIS nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, ai quali vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto.

6. La sostituzione dei rappresentanti, nominati ai sensi del precedente comma, non avrà effetto nei confronti della Stazione appaltante, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata mediante PEC. Ogni eventuale

ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere inviata all'Ente tramite PEC.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

9. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di pagamento alla sede legale dell'Appaltatore in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS a mezzo PEC.

10. In relazione al presente appalto, il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e come precisato agli artt. 30 e 64 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative.

11. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il Contraente dichiara di:

- applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente;

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 9 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Come offerto dall'Appaltatore in sede di gara, il tempo per l'esecuzione è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori, come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative

2. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cronoprogramma lavori Tavola 24 PSC.02 approvata con deliberazione di

Giunta comunale n. 27 del 20/03/2023.

3. Nel caso di mancato rispetto del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative. Tale penale verrà applicata anche per i seguenti, eventuali, ritardi: a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative; b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative.
4. In riferimento alle penali di cui suddetto comma 3, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), non si applica se l'Appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative; la penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale, come previsto

dall'articolo 17 c. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative.

3. Le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica del collaudo provvisorio.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei casi previsti.

Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Ai sensi del medesimo art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.

3. Il Contraente che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. (Art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative).

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore per l'esecuzione del lavoro oggetto del presente appalto, il Contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative per l'importo di € 16.550,40, ridotta del 50% (cinquanta per cento), essendo l'Appaltatore in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emessa in data OMISSIS con scadenza OMISSIS, ridotta di un ulteriore 20% essendo l'Appaltatore in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015 emessa in data OMISSIS con scadenza OMISSIS, polizza fidejussoria n. OMISSIS emessa in data OMISSIS da OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), Viale OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia di OMISSIS, Cod. Agenzia OMISSIS, Prov. OMISSIS, Subagente OMISSIS, nell'interesse dell'Appaltatore ed a favore del Comune di San Pietro in Cariano.

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero,

alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità o dell'Attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103 comma 1 e 5 del Codice) salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 della polizza.

4. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Nel caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Contraente dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli verrà assegnato se la Stazione appaltante dovrà, durante l'esecuzione del lavoro, avvalersi in tutto o in parte di essa.

6. È a carico del Contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il Contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, polizza assicurativa n. OMISSIS per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, emessa il OMISSIS da OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), Viale OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia di OMISSIS, Cod. Agenzia OMISSIS, Prov. OMISSIS, Subagente OMISSIS, per i seguenti massimali:

– € 422.000,00 Partita 1 – Opere, % scoperto 10% (dieci per cento) con scoperto minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

– € 422.000,00 Partita 2 – Opere preesistenti, % scoperto 10% (dieci per cento) con scoperto minimo € 10.000,00 (euro diecimila/00);

– € 200.000,00 Partita 3 – Demolizione e sgomberi.

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro), con % scoperto 10% (dieci per cento), scoperto minimo € 15.000,00 (euro quindicimila/00).

7. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a rispondere in proprio dei sinistri, qualora l'entità degli stessi rientri nelle franchigie o scoperti previsti nella polizza di cui al presente articolo.

Art. 12 - Subappalto

1. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato, come previsto dall'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, che intende ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: scavi, demolizioni, movimento terra, opere in cls e c.a., fresature, bitumature, posa cordone, casserature, messa in quota chiusini, segnaletica, pulizia sede stradale, opere varie e di finitura (opere rientranti nella categoria prevalente OG3).

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle

in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani

per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3. L'Appaltatore, come previsto dall'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, in data 07/07/2023 con nota prot. n. 18847 ha depositato presso la Stazione appaltante il proprio Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, del quale assume ogni onere e obbligo, che qui si intende integralmente riportato e perfettamente noto alle parti, anche se non materialmente allegato.

4. L'Appaltatore per ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, dovrà affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2C4 Investimento 2.2" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune San Pietro in Cariano. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali

e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

Art. 14 - Specifiche modalità e Collaudo/Certificato di Regolare

Esecuzione

1. Le parti fanno rinvio all'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini dell'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative.
2. Il Contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.
3. Se non si procede all'accordo bonario e l'Appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti.

4. Il Foro competente è il foro di Verona.

Art. 16 - Domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 145/2000, l'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la Sede Municipale del Comune di San Pietro in Cariano.

Art. 17 - Informativa e Responsabile del trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa completa prevista dal GDPR "Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)" e dei riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (DPO Data Protection Officer) presenti sul sito internet del Comune di San Pietro in Cariano <https://www.comune.sanpietroincariano.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/229>.

Art. 18 - Obblighi diversi

1. Il legale rappresentante della società OMISSIS, in merito agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, ha dichiarato, in sede di gara, quanto segue:

- che ha alle dipendenze un numero di dipendenti superiore a 50;
- che al momento della presentazione dell'offerta ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;
- che assicurerà una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
- Inoltre, il legale rappresentante della società OMISSIS, essendo tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198, ha prodotto in sede di gara, copia dell'ultimo rapporto relativo al biennio 2020/2021, comunicazione di avvenuta presentazione del rapporto datata

14/10/2022 ore 10:12:53, e ha dichiarato nel Modello di autodichiarazione Allegato 1 la sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del D. Lgs. 198/2006.

- Il procuratore speciale della società OMISSIS dichiara altresì di obbligarsi, ai sensi dell'art. 47 c. 3-bis del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 ed in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del presente contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (27/04/2023 ore 11:46 portale MECUC) ed altresì di inviare tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

2. L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di San Pietro in Cariano (VR), in qualità di Stazione appaltante, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, relativo ad illeciti penali connessi al progetto.

3. L'Appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile relativa al progetto.

4. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite a mezzo di eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 19 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e di contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 413.760,00 (euro quattrocentotredicimilasettecentosessantasei/00) + IVA 10% per un totale di € 455.136,00 (euro quattrocentocinquantacinquemilacentotrentasei/00).

3. Agli effetti dell'imposta di registro, si chiede l'applicazione della stessa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, essendo l'oggetto della prestazione soggetto ad IVA.

4. Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in Euro 45,00 (quarantacinque/00).

5. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod.

6. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma

Sister.

7. Il presente contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante mediante atto pubblico amministrativo in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto Norme Amministrative (Allegato A1);
- Capitolato speciale d'appalto Norme Tecniche (Allegato A2);
- Elenco dei prezzi unitari (Allegato B);
- Offerta economica (Allegato C);
- Computo metrico estimativo (Allegato D).

E richiesto io Segretaria Generale ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti elettronici su supporto informatico non modificabile, di n. 35 (trentacinque) pagine a video.

Il presente contratto viene da me Segretaria Generale letto alle parti contraenti (ad eccezione degli allegati della cui lettura le parti mi dispensano) che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previo accertamento delle identità personali, la sottoscrivono come di seguito specificato:

1. Il dott. arch OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.
2. Sig. OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale

(CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.

In presenza delle parti io dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.

Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Firmato:

dott. arch. OMISSIS (firmato digitalmente)

sig. OMISSIS (firmato digitalmente)

La Segretaria Generale dott.ssa OMISSIS (firmato digitalmente)