



Ufficio: **AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

N. Interno: **315** del **19-12-2022**

DETERMINAZIONE N. 874 R.G. DEL 19-12-2022

AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI. CUP B64E19001240004 - DETERMINA A CONTRARRE.

Il sottoscritto, Arch. Andrea Marzuoli, Responsabile dell'Area 6 – Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con Decreto del Sindaco prot. n. 35044 del 31.12.2021

Richiamati:

- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
 - Missione 4 - Istruzione e ricerca
 - Missione 5 - Inclusione e coesione
 - Missione 6 - Salute

Premesso:

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che il Comune di San Pietro in Cariano risulta beneficiario dei suddetti contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20.10.2021 è stato adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del quale risulta inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Betteloni” assommante a complessivi € 262.000,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopracitato;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000” è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20262 del bilancio di previsione – esercizio 2022, lo stanziamento di € 262.000,00;
- che con propria determinazione N.R.G. 8 del 14.01.2022 ad oggetto: “Accertamento entrata relativa ai contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (trasferimenti P.N.R.R.)” si è provveduto ad assumere l'accertamento di entrata in favore del presente intervento;
- che con determinazione NRG 193 del 23/03/2022 veniva affidato ai sensi del l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, allo studio ING. PIERLUIGI GIACOMAZZI, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di trattativa diretta avviata sul MEPA di Consip, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione dei lavori e di redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di Ampliamento e messa in sicurezza di Via Betteloni, per l'importo contrattuale di € 19.800,00 al netto di contributo previdenziale 4% ed IVA 22% e assunto il relativo impegno di spesa per € 25.122,24 al capitolo 20262 - impegno 144;
- che con determinazione NRG 357 del 30/05/2022 veniva affidato, ai sensi del l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, al Geologo Francesco Rizzotto l'incarico per la relazione geologica e geotecnica per l'opera di cui trattasi e assunto il relativo impegno di spesa di € 2.346,00 al capitolo 20262 - impegno 280;
- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 è pervenuta dal Ministero dell'Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di preassegnazione a questo Comune, in riferimento anche all'intervento di cui trattasi, delle risorse di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. N. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, le cui modalità di accesso sono state disciplinate dal DPCM del 28/07/2022;
- che l'art. 7 comma 1 del succitato DPCM del 28/07/2022 ha stabilito che gli enti attuatori degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a tale intervento, la percentuale indicata nell'Allegato 1 al medesimo Decreto che per gli enti locali beneficiari dei contributi all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. relativamente alla Linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. Legge 145/2018 – Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell'08/11/2021, pari al 10%, che viene attribuita senza la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori;
- che la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle stesse a bilancio;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 è stato aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti del capitolo 20262 della Spesa e del capitolo 40027 dell'Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, incrementandoli sino alla concorrenza di € 288.200,00;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30/11/2022 è stato aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024 a seguito della variazione al Bilancio e al DUP 2022/2024, approvata con la succitata delibera CC 47/2022;
- che con determinazione NRG 819 del 06/12/2022 del Responsabile dell'Area 6 è stato accertato al cap. 40027 dell'Entrata del bilancio in esercizio, relativo a "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001240004 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BETTELLONI)", l'ulteriore importo di € 26.200,00, pari al 10% dell'originario contributo di € 262.000,00;
- che la conferma della somma preassegnata pari al 10% dell'originario contributo è subordinata alla pubblicazione del bando/avviso per l'indizione della procedura di gara/invio delle lettere d'invito entro il 31/12/2022 e alla trasmissione dei dati al sistema informatico Regis entro il 05/01/2023; qualora non si verificassero tali condizioni l'impegno di spesa sarà rettificato;
- che con delibera di G.C. n. 111 del 16/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni" redatto dallo studio tecnico ING. PIERLUIGI GIACOMAZZI, con il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 288.200,00, che di seguito si evidenzia:

MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELLONI	
CUP B64E19001240004	
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
IMPORTO DEI LAVORI	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 211.753,40
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.846,60
1) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA + Oneri sicurezza	€ 220.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2) IMPREVISTI	€ 9.583,72
3) IVA 10% SU 1)	€ 22.060,00
4) SPESE TECNICHE	
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori CSP-CSE, redaz. C.R.E.	€ 19.800,00
4b) Certificato di collaudo e prove	€ 2.000,00
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche	€ 2.300,00
5) SPESE CNPAIA 4% SU 4)	€ 964,00
6) IVA 22% SU 4) + 5)	€ 5.514,08
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)	€ 3.529,60
8) CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
9) SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara eccedente € 150.000	€ 1.623,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 67.600,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 288.200,00

- che nel succitato provvedimento si è dato atto della copertura finanziaria dell'opera in argomento nel bilancio di previsione esercizio 2022, prevista per € 288.200,00 al capitolo di spesa 20262 relativo a: "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001240004 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BETTELLONI (E CAP 40027 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.2018 N. 145) finanziato con contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis,



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Ripresa Resilienza linea M2C4 investimento 2.2;

Dato atto che alla predetta Missione 2, Componente c4, Investimento 2.2 è stato assegnato:

- Milestone-Target: Target;
- Nome Milestone-Target: Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2;
- Descrizione specifica di ogni Milestone e Target: Completare almeno 5000 interventi per lavori pubblici di media portata. Almeno il 40 % degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici;
- Indicatore qualitativo: N/A;
- Unità di misura Target (riclassificata): Numero;
- Riferimento di partenza: 1000;
- Valore-obiettivo Target: 5000;
- Trimestre: Q1;
- Anno: 2026;

Ritenuto, ai fini della rendicontazione sementarle prevista dal regolamento EU/2021/241, adeguato associare alla predetta misura PNRR l'indicatore comune "Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri catastrofi naturali connesse al clima";

Evidenziato che il progetto è stato elaborato secondo le disposizioni impartite in attuazione del PNRR, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento della esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale, nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (*DNSH*, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852
- l'obbligo del rispetto del Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (CAM Edilizi);
- l'obbligo del rispetto dei principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

Richiamato il verbale di validazione delle procedure di verifica succitato progetto definitivo-esecutivo redatto ed approvato in data 14/12/2022 con determinazione NRG n. 853;

Ravvisata la necessità, con il presente provvedimento:

- di impegnare nel bilancio di esercizio la spesa di € 260.731,76 in relazione al quadro economico del progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi, dedotte le somme in esso previste già impegnate al medesimo capitolo, come descritte in premessa, secondo le indicazioni di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 111/2022;
- di procedere all'individuazione del soggetto economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre, ai sensi dell'art. 292 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Preso atto, relativamente a quest'ultimo aspetto, che l'importo dei lavori pari ad € 220.600,00, inclusi € 8.846,60 quali oneri della sicurezza, consente alla stazione appaltante di procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

Dato atto che il punto 5.1.3 delle Linee Guida n. 4 dell'Anac, a seguito del D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50" così recita: *"Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali"*;

Tenuto conto che si è proceduto, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida Anac (criterio di rotazione degli inviti), ad individuare n. 5 (cinque) ditte da invitare alla procedura negoziata, abilitate sul portale www.acquistinretepa.it alla categoria prevalente OG3 con la classificazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti:

Precisato che l'elenco degli operatori economici presenti sul MEPA sarà utilizzato come albo fornitori e che le ditte selezionate saranno invitate contemporaneamente, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla Stazione Appaltante a presentare la propria offerta utilizzando la piattaforma elettronica di negoziazione MECUC della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Baldo Garda, che garantisce il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento telematiche;

Dato atto che l'elenco delle ditte non viene allegato al presente provvedimento, ma conservato agli atti d'ufficio sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Evidenziato che le ditte individuate:

- dovranno produrre l'attestazione SOA in corso di validità;
- rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e di inclusione lavorativa di cui all'art. 47 del D.Lgs. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR, dovranno, a pena di esclusione dalla procedura di gara:
 - nel caso in cui occupino oltre 50 dipendenti, produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - dichiarare di avere assolto a tutti gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 in materia di lavoro delle persone con disabilità;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (*a tal proposito si chiarisce che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in un recente parere ha rappresentato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR non sussiste qualora le imprese avessero già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto: QUALORA RICORRESSE QUEST'ULTIMA EVENIENZA, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ RENDERE APPOSITA DICHIARAZIONE IN TAL SENSO*);

Dato atto che saranno inoltre verificate, al fine di accertarne l'insussistenza, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali degli operatori economici e i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, L.190/2012, mediante la presentazione di apposite dichiarazioni che successivamente saranno poste agli atti del Settore;

Richiamati inoltre gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.Lgs. 77/2021 ai quali sarà tenuto l'operatore economico aggiudicatario, ove ricorra il caso;

Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, e , ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, delle disposizioni del Codice dei Contratti e delle Linee Guida Anac n. 4 quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è: l'ampliamento e la messa in sicurezza di Via Betteloni";
- l'oggetto del contratto è: "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni"
- importo a base di gara: € 220.600,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.846,60 al netto di IVA 10%;
- sopralluogo: obbligatorio, per il quale richiedere appuntamento all'indirizzo mail protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it indicando all'oggetto il titolo dell'appalto;
- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 51 c.1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., vista l'omogeneità dei lavori appartenenti in prevalenza alla categoria di opere prevalente e visto il relativo importo posto a base di gara, non risulta economicamente conveniente suddividere l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali e comunque considerata la necessità di completare l'opera mediante unico intervento;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente è quello della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art.1 c.2 lett.b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. di cui all'art.51 c.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L.108/2021, con consultazione di n. 5 Operatori Economici;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. n. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36 c. 9-bis e 95 c.4 Dlgs 50/2016 s.m.i. come modificato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 detto "DL Semplificazioni" mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte in riferimento all'art. 97 c.2, 2-bis e 2-ter del richiamato Codice come modificato dall'art. 1 comma 3 della legge 120/2020;
- non sono ammesse offerte in aumento;
- la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- l'affidamento all'aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 c.1 lett. eeeee) e art.59, c.5 -bis del D.Lgs 50.2016 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto verranno comunicate all'aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- la procedura verrà conclusa con l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.1 c.1 Decreto Semplificazioni n. 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" conv. in L. 120/2020 s.m.i. come modificato ex art. 51 c.1 D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." conv. in L.108/2021;
- durata dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- Revisione prezzi: ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 e art. 2.27 "DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto;
- penali e premi di accelerazione: come previsto dall'art. 2.15 "PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto;
- pagamenti e anticipazione: come previsto dall'art. 2.18 e 2.19 del C.S.A.
- garanzia definitiva: di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, come indicato all'art. 2.8 del C.S.A
- assicurazione: di cui all'art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come indicato all'art. 2.9 del C.S.A;
- subappalto: la stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto, come indicato all'art. 2.10 del C.S.A.
- pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa di cui all'art. 47 commi 2 e 4 del D.Lgs. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021: come riportato nella narrativa del presente provvedimento e all'art. 2.21 del C.S.A
- il Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti è l'Arch. Marzuoli Andrea – Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata

Visti:

- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii che dispone: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- l'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dice: *"...Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche,*



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice...";

- l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che: se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 secondo cui: "...Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia",

Ritenuto necessario, per la tipologia di finanziamento dell'opera, avvalersi della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, costituita in esecuzione dell'art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'indizione e l'espletamento della gara di cui trattasi e la successiva aggiudicazione, comprensiva della predisposizione di tutti gli atti relativi, documenti e moduli necessari allo scopo;

Ritenuto data la necessità di concludere la procedura speditamente e senza incertezze di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per l'indizione e l'espletamento della gara di cui trattasi e la successiva aggiudicazione, comprensiva della predisposizione di tutti gli atti relativi, documenti e moduli necessari allo scopo;

Vista, a tal proposito, la convenzione stipulata in data 27.06.2022 con repertorio n. 7, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.06.2022, con la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione Montana del Baldo-Garda, con sede in Caprino Veronese loc. Platano n. 6 – codice fiscale 80010140236 partita IVA 01786680239, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture del Comune di San Pietro in Cariano;

Dato atto che:

- le attività e i servizi che la Centrale Unica di Committenza cura, in nome e per conto dei Comuni aderenti, sono dettagliatamente riportati all'art. 1 e successivi della convenzione medesima;
- alla CUC dovrà essere inoltrato il presente provvedimento a contrarre, comprensivo dei necessari impegni di spesa ed il progetto esecutivo dei lavori, con annesso Capitolato Speciale d'Appalto parte amm.va e parte tecnica, piano della sicurezza e quant'altro necessario per l'affidamento dei lavori;

Richiamate le indicazioni sul Codice Identificativo di Gara (CIG) fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione 1/2017 e dato atto che la CUC Baldo-Garda procederà all'acquisizione del CIG, in modo che possa essere riportato anche nella documentazione di gara;

Quantificati in complessivi €. 1.848,60 gli oneri di gara a carico del Comune, come riportati in dettaglio:



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- € 225,00 quale contributo da versare all'ANAC, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità n. 830/2021, per gli importi posti a base di gara uguali o superiori a € 150.000,00 e inferiori ad € 300.000,00; importo che sarà anticipato dalla CUC Baldo-Garda e successivamente rimborsato da parte di questo Comune;
- € 1.623,60 desunti dall'art. 7 comma 3 lett. b) tabella A delle Disposizioni operative della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, quale quota dovuta per bandire, predisporre ed espletare la gara in oggetto fino all'aggiudicazione definitiva del vincitore;

Ritenuto, pertanto, di assumere anche il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 20262 del bilancio - esercizio 2022;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - parte contabile;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett.c) delle Disposizioni operative per il funzionamento della CUC Baldo-Garda allegate alla delibera di G.C. 29/2022, è prevista la compartecipazione all'incentivo delle funzioni tecniche nella misura pari al 15% di quanto previsto dall'art. 113 c. 2 del codice degli appalti, da accantonarsi a favore della CUC;

Rilevato che tale compartecipazione rientra nelle Somme a Disposizione previste nel Quadro Economico di progetto, per la quale verrà assunto in bilancio apposito sottoimpegno all'interno dell'impegno di spesa generale del Q.E.;

Evidenziato, altresì, che gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di scelta del contraente di cui trattasi, in relazione all'importo posto a base della presente gara (uguali o superiori a € 150.000,00 e inferiori ad € 300.000,00) sono tenuti al versamento ad ANAC € 20,00 a titolo di contributo, come si evince dall'art. 2 della deliberazione Anac n. 830/2021;

Dato atto che relativamente all'intervento in oggetto:

il CUI è: L00261520233202100003

il CUP è: B64E19001240004;

il CIG verrà acquisito dalla CUC Baldo-Garda;

il CPV è: 45233140-2 - Lavori stradali;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022;

Attestata l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990);

Dato atto, inoltre, che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Atteso che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- D.Lgs.n. 267/2000
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
- le Linee guida Anac n. 4, aggiorn. 01/03/2018
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- le Linee guida Anac n. 4
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'opera pubblica relativa a "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni" è finanziata con contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR linea M2C4 investimento 2.2, a cui è stato assegnato il seguente obiettivo:
 - Milestone-Target: Target;
 - Nome Milestone-Target: Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2;
 - Descrizione specifica di ogni Milestone e Target: Completare almeno 5000 interventi per lavori pubblici di media portata. Almeno il 40 % degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici;
 - Indicatore qualitativo: N/A;
 - Unità di misura Target (riclassificata): Numero;
 - Riferimento di partenza: 1000;
 - Valore-obiettivo Target: 5000;
 - Trimestre: Q1;
 - Anno: 2026;e che ai fini della rendicontazione semestrale prevista dal regolamento UE/2021/241, adeguato associare alla predetta misura PNRR l'indicatore comune "Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri catastrofi naturali connesse al clima";
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di seguito indicata, relativa al progetto

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

definitivo-esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 111 del 16/12/2022:

Capitolo	20262	Descrizione	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001240004 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BETTELLONI (E CAP 40027 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.2018 N. 145		
CIG			CUP	B64E19001240004	
Causale	"Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni"				
Modalità finan.	contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza				
Impegno		Importo	€ 260.731,76	Scadenza	2022

4. di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2022	20262	€ 260.731,76

5. di subimpegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	20262	Descrizione	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001240004 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BETTELLONI (E CAP 40027 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.218 N. 145		
CIG			CUP	B64E19001240004	
Creditore	DA INDIVIDUARE				
Causale	AFFIDAMENTO LAVORI “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni”				
Modalità finan.	contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza				
Impegno		Importo	€ 242.660,00	Scadenza	2023

Capitolo	20262	Descrizione	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001240004 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BETTELLONI (E CAP 40027 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.218 N. 145		
CIG			CUP	B64E19001240004	
Creditore	CUC BALDO GARDA				
Causale	SPESE CUC “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni”				

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Modalità finan.	contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza				
Impegno		Importo	€ 1.623,60	Scadenza	2022

Capitolo	20262	Descrizione	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001240004 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BETTELLONI (E CAP 40027 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.218 N. 145		
CIG				CUP	B64E19001240004
Creditore	CUC BALDO GARDA				
Causale	CONTRIBUTO ANAC "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni"				
Modalità finan.	contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza				
Impegno		Importo	€ 225,00	Scadenza	2022

6. di stabilire che a seguito della conclusione delle procedure di gara verrà assunto apposito sottoimpegno a favore della CUC Baldo-Garda quale compartecipazione all'incentivo delle funzioni tecniche previsto dall'art. 113 c. 2 del codice degli appalti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. c), come previsto dalle Disposizioni operative per il funzionamento della CUC Baldo-Garda allegate alla delibera di G.C. 29/2022;
7. di evidenziare che l'importo lavori inseriti nel Q.E. di progetto è pari a € 220.600,00 di cui € 211.753,40 per lavori ed € 8.846,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto di IVA 10%;
8. di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni";
9. di stabilire per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, e , ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, delle disposizioni del Codice dei Contratti e delle Linee Guida Anac n. 4 quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è: l'ampliamento e la messa in sicurezza di Via Betteloni";
 - l'oggetto del contratto è: "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni";
 - importo a base di gara: € 220.600,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.846,60 al netto di IVA 22%;
 - sopralluogo: obbligatorio, per il quale richiedere appuntamento all'indirizzo mail protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it, indicando all'oggetto il titolo dell'appalto;
 - l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
 - ai sensi dell'art. 51 c.1, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., vista l'omogeneità dei lavori appartenenti in prevalenza alla categoria di opere prevalente e visto il relativo importo posto a base di gara, non risulta economicamente conveniente suddividere l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali e comunque considerata la necessità di completare l'opera mediante unico intervento;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente è quello della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e art.1 c.2 lett.b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. di cui all'art.51 c.1 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 conv. in L.108/2021, con consultazione di n. 5 Operatori Economici;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. n. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36 c. 9-bis e 95 c.4 Dlgs 50/2016 s.m.i. come modificato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 detto "DL Semplificazioni" mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte in riferimento all'art. 97 c.2, 2-bis e 2-ter del richiamato Codice come modificato dall'art. 1 comma 3 della legge 120/2020;
- non sono ammesse offerte in aumento;
- la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge
- l'affidamento all'aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 c.1 lett. eeeee) e art.59, c.5 -bis del D.Lgs 50.2016 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto verranno comunicate all'aggiudicatario ed ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- la procedura verrà conclusa con l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.1 c.1 Decreto Semplificazioni n. 76/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" conv. in L. 120/2020 s.m.i. come modificato ex art. 51 c.1 D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." conv. in L.108/2021;
- durata dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- revisione prezzi: ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 e art. 2.27 "DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto;
- penali e premi di accelerazione: come previsto dall'art. 2.15 "PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto;
- pagamenti e anticipazione: come previsto dall'art. 2.18 e 2.19 del C.S.A.
- garanzia definitiva: di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, come indicato all'art. 2.8 del C.S.A
- assicurazione: di cui all'art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come indicato all'art. 2.9 del C.S.A;
- subappalto: la stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto, come indicato all'art. 2.10 del C.S.A.
- pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa di cui all'art. 47 commi 2 e 4 del D.Lgs. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021: come riportato nella narrativa del presente provvedimento e all'art. 2.21 del C.S.A
- il Responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti è l'Arch. Marzuoli Andrea – Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata;

10. di precisare che le ditte individuate



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- dovranno produrre l'attestazione SOA in corso di validità;
 - rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e di inclusione lavorativa di cui all'art. 47 commi 2 e 4 del D.Lgs. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, trattandosi di appalto finanziato con risorse del PNRR, dovranno, a pena di esclusione dalla procedura di gara:
 - a) nel caso in cui occupi oltre 50 dipendenti, presentare, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - b) dichiarare di avere assolto a tutti gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 in materia di lavoro delle persone con disabilità;
 - c) dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (*a tal proposito si chiarisce che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in un recente parere ha rappresentato che l'obbligo di assumere il 30% di giovani e donne per gli appalti finanziati dal PNRR non sussiste qualora le imprese avessero già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto: QUALORA RICORRESSE QUEST'ULTIMA EVENIENZA, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ RENDERE APPOSITA DICHIARAZIONE IN TAL SENSO*);
11. di dare atto che saranno inoltre verificate, al fine di accertarne l'insussistenza, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali degli operatori economici e i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, L.190/2012, mediante la presentazione di apposite dichiarazioni che successivamente saranno poste agli atti del Settore;
12. di incaricare la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della convenzione stipulata in data 27.06.2022 rep. n. 7, ad espletare le fasi della procedura di gara, compresa l'aggiudicazione;
13. di approvare l'elenco appositamente predisposto per gli atti del procedimento, contenente la denominazione delle n. 5 (cinque) ditte da invitare alla procedura negoziata, qualificate sul portale www.acquistinretepa.it per la categoria prevalente OG3 e classificazione come indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto;
14. di non rendere pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il quale non viene allegato al presente provvedimento, ma conservato agli atti d'ufficio;
15. di precisare che gli operatori economici saranno invitati contemporaneamente, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla stazione appaltante a presentare la propria offerta, utilizzando la piattaforma elettronica di negoziazione MECUC della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo Garda, che garantisce il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento telematiche;
16. di dare atto che, in riferimento all'appalto in argomento:
- il CUI è: L00261520233202100003



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il CUP è: B64E19001240004;
- il CIG verrà acquisito dalla CUC Baldo-Garda;
- il CPV è: 45233140-2 - Lavori stradali;

17. di precisare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR, le fatture riferite ai lavori oggetto di gara dovranno recare la dicitura: "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU*", così come il codice CIG e il codice CUP e che gli stessi codici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, saranno riportati nei relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento emessi da questa Amministrazione;
18. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 6, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 35044 del 31.12.2021;
19. di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici e la normativa in materia di P.N.R.R.;
20. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
21. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
22. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
23. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
24. di dare atto che a seguito del presente affidamento dovrà essere implementata la piattaforma informatica REGIS, Sistema informativo di cui all'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020, sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
25. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 874 R.G. del 19-12-2022

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI. CUP B64E19001240004 - DETERMINA A CONTRARRE.

Preliminare di determinazione n. 317 del 16-12-2022 del AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED.
PUB E PRIV**

Marzuoli Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

