

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO



SISTEMAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE E NUOVA RETE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P. 4 - VIA VALPOLICELLA E VIA CAMPOSTRINI

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

RIFERIMENTI INTERNI

DATA	DESCRIZIONE
redatto	
verificato	
approvato	
nome file	L0122-F-CM002-A

COMMITTENTE

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Via Chopin, 3
37029 - San Pietro in Cariano (VR)

SCALA	DATA	NR. ELABORATO
	02/05/2022	13.0
COMMESSA	TIPOLOGIA ELABORATO	CODIFICA
L0122	CONTABILITA'	F CM002

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Andrea Marzuoli

PROGETTISTO E DIREZIONE LAVORI

INTECH
INGEGNERI
ASSOCIATI



F A B I O
E R B I S T I

I N G E G N E R E

VISTO IL SINDACO

Ing. Gerardo Zantedeschi

Via Mons. Egidio Peroni, 18 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
Tel.: 045/990691 - e.mail: info@intech-net.it

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

**SISTEMAZIONE DELLA BANCHINA STRADALE E NUOVA RETE ACQUE METEORICHE
LUNGO LA S.P. 4 - VIA VALPOLICELLA E VIA CAMPOSTRINI**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

N. ord.	Descrizione	N. rif.	Importo Euro	
			parziale	totale
A	LAVORI	A		
	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>			
A.1	WBS 01 - INTERVENTO VIA VALPOLICELLA			
	WBS 01.0 - Operazioni preliminari		€ 1 016,46	
	WBS 01.1 - Trincea drenante		€ 247 103,06	
	WBS 01.2 - Linea caditoie		€ 29 342,24	
	WBS 01.3 - Opere complementari		€ 3 658,58	
	WBS 01.4 - Economie		€ 10 920,44	
	WBS 01.5 - Ripristini provvisori		€ 36 733,88	
	WBS 01.6 - Ripristini finali		€ 71 010,49	
A.2	WBS 02 - VIA CAMPOSTRINI			
	WBS 02.0 - Operazioni preliminari		€ 1 016,46	
	WBS 02.1 - Trincea drenante		€ 269 415,04	
	WBS 02.2 - Linea caditoie		€ 11 959,51	
	WBS 02.3 - Opere complementari		€ 43 803,33	
	WBS 02.4 - Economie		€ 8 190,33	
	WBS 02.5 - Ripristini provvisori		€ 33 423,70	
	WBS 02.6 - Ripristini finali		€ 49 434,12	
	<i>Totale A - Esecuzione delle lavorazioni</i>		€ 817 027,64	
B -	ONERI PER LA SICUREZZA	B		
	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>			
B	Oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 24 510,83	
	<i>Totale B - Attuazione dei piani di sicurezza</i>		€ 24 510,83	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B)		€ 841 538,47	€ 841 538,47
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	C		
C1	Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamento linee tecnologiche, ecc. (IVA inclusa)		€ 10 000,00	
C2	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa)		€ 2 000,00	
C3	Imprevisti (IVA inclusa)		€ 24 342,58	
C4	Acquisizione aree o immobili e ripristini		€ 0,00	
C5	Accantonamento ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ("Incentivi per funzioni tecniche")		€ 8 415,38	
C6	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, frazionamento catastale, attività di indagini e servizi ambientali		€ 61 732,82	
C7	Spese di gara, pubblicità e notifiche (IVA inclusa)		€ 238,50	
C8	Contributo integrativo C.N.P.A.I.A. (4% su C6)		€ 2 469,31	
C9	IVA 22% sui lavori (A+B)		€ 185 138,46	
C10	IVA su spese tecniche 22% (su C6+C8)		€ 14 124,47	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.		€ 308 461,53	€ 308 461,53
	TOTALE DELL'INTERVENTO			€ 1 150 000,00