



**COMUNE DI
SAN PIETRO IN CARIANO**
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **72** del **22-05-2023**

DETERMINAZIONE N. 314 R.G. DEL 22-05-2023

AREA TECNICA

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA BALDO-GARDA - CUP B64E19001250008 CIG 971977326C

CODICE CIG: 971977326C

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
 - Missione 4 - Istruzione e ricerca
 - Missione 5 - Inclusione e coesione
 - Missione 6 - Salute



PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'08/11/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22/11/2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vennero assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari ad € 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
- che il Comune di San Pietro in Cariano risultò beneficiario dei suddetti contributi, come descritti nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che con delibera di G.C. n. 87 del 20.10.2021 venne adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, all'interno del quale risultava inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a “Messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon”, dell'importo di € 509.000,00, beneficiante del finanziamento europeo sopraindicato e per il quale si individuava, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), il sottoscritto Arch. Andrea Marzuoli - Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio - Edilizia Pubblica e Privata del Comune di San Pietro in Cariano;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 veniva approvato il D.U.P. e il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, comprensivo del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, già oggetto di adozione da parte della Giunta Comunale;
- che con delibera di C.C. n. 7 del 28/02/2023 venne approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica prodotto dall'Ing. Guida Damiano per l'ammontare complessivo di € 689.900,00, a seguito delle ulteriori risorse attribuite da questo Comune (€ 130.000,00), stanziata con delibera di C.C. n. 41 del 28/09/2022 in riferimento all'opera pubblica di cui trattasi e della conferma al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risorse preassegnate a questo Comune (FOI 2023), pari ad € 50.900,00, come da modifica nel Piano Triennale OO.PP. 2022/2024 – delibera di C.C. n. 47/2022;
- che con la recente delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon”, redatto dallo studio tecnico Ing. Damiano Guida, con il relativo quadro economico assommante a complessivi € 689.900,00, di seguito evidenziato:

Lavori di messa in sicurezza e allargamento di via Terminon nel Comune di San Pietro in Cariano - Provincia di Verona			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
Cat.	LAVORI A BASE D'ASTA		
A 1	LAVORI A MISURA - OPERE STRADALI		
F.01	Opere provvisoriale e consolidamento	Euro	0,00
F.02	Demolizioni	Euro	24.583,86
F.03	Sbancamenti e scavi	Euro	14.943,71
F.04	Formazione di rilevati e massicciate	Euro	96.401,28

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

F.05	Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a.	Euro	8.906,13
F.08	Manufatti ferrosi e lignei	Euro	698,60
F.10	Drenaggi, condotte e pozzetti	Euro	43.927,10
F.11	Lavori vari	Euro	6.690,90
F.13	Pavimentazioni	Euro	129.608,21
F.14	Barriere Stradali	Euro	3.150,00
F.15	Opere in verde ed arredo	Euro	0,00
F.16	Segnaletica orizzontale	Euro	1.337,23
F.17	Segnaletica verticale	Euro	3.762,85
F.18	Impianto di illuminazione pubblica - opere civili	Euro	19.177,32
F.19	Impianto di illuminazione pubblica - opere impiantistiche	Euro	27.443,41
B-E	Trasporti e oneri di scarica	Euro	26.495,14
A-B-C	Lavori in economia - Mano d'opera e Noli	Euro	4.874,26
A1	TOTALE LAVORI A MISURA soggetti a ribasso	Euro	412.000,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00
A	<i>TOTALE LAVORI</i>	Euro	422.000,00
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	LAVORI A MISURA soggetti a ribasso	Euro	412.000,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	Euro	10.000,00
A	TOTALE LAVORI	Euro	422.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B01	Lavori economia previsti in progetto esclusi dall'appalto	Euro	0,00
B02	Rilievi, accertamenti, indagini	Euro	0,00
B03	Imprevisti e interferenze	Euro	8.287,40
B04	Allacciamenti a pubblici servizi (allacciamento Energia Elettrica)	Euro	2.500,00
B05	Spostamento palo ENEL	Euro	2.000,00
B06	Acquisizione di aree e immobili, frazionamenti	Euro	150.000,00
B07	Accantonamento art.205 del D.Lgs 50/2016 = 3% * A (accordo bonario)	Euro	12.660,00
B09	Spese tecniche PG, DL, CSP, CSE+ 4%CI	Euro	30.971,20
B10	Spese tecniche accertamenti, prove, collaudi + 4%CI	Euro	1.500,00
B11	Fondo incentivante - art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A).	Euro	6.752,00

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

B12	IVA 10% su Lavori A + B01 + B03 + B04	Euro	43.028,74
B13	IVA 22% su Spese B02 + B09 + B10	Euro	7.143,66
B14	Spese CUC: € 1200,00 + 0,6% importo a base gara eccedente € 150.000,00	Euro	2.832,00
B15	Contributo ANAC	Euro	225,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	267.900,00
A+B	TOTALE PROGETTO	Euro	689.900,00

- che la spesa complessiva di € 689.900,00 derivante dal sopraillustrato quadro economico del progetto definitivo/esecutivo è stata iscritta nel bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, ai seguenti capitoli della spesa:
 - € 559.900,00 (di cui € 25.096,86 in conto residui 2022) al capitolo 20263 ad oggetto: “PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64E19001250008 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON (E CAP 40029 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.2018 n. 145)” finanziato con contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Ripresa Resilienza - linea M2C4 investimento 2.2;
 - € 130.000,00 al capitolo 20270 ad oggetto: “OPERE COMPLEMENTARI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON (finanziato con avanzo di amministrazione 2021)”;
- che con determinazione a contrarre N.R.G. 172 del 20/03/2023, come rettificata dalla determinazione N.R.G. 176 del 21/03/2023 è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon”, con un importo a base di gara pari ad € 422.000,00, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 10.000,00;
- che con il medesimo provvedimento è stata delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, giusta la convenzione stipulata con il Comune di San Pietro in Cariano in data 27.06.2022 rep. n. 7, per l'espletamento e la gestione della procedura di gara in argomento, sino alla proposta di aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 28 del 21/03/2023, la CUC ha attivato la procedura di gara, approvando la lettera di invito ed il disciplinare di gara con il quale sono state fissate le condizioni e le modalità di partecipazione alla gara e i relativi allegati;
- che in data 21/03/2023 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica ME.CUC Baldo Garda la lettera di invito alla procedura negoziata in parola, con i relativi allegati;
- che con propria determinazione n. 42 del 14/04/2023, la CUC ha approvato il verbale di gara del 12/04/2023 e aggiudicato l'appalto all'operatore economico ITALBETON s.p.a. con sede in Trento – P. IVA 01027900222, con un ribasso dell'2% sull'elenco prezzi posto a base di gara,



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

determinante un importo contrattuale pari ad € 413.760,00, compresi gli oneri per la sicurezza di € 10.000,00, al netto di IVA 10%;

- che con nota prot. 1075 del 14/04/2023 (prot. com.le 10355 del 14/04/2023) la CUC ha trasmesso a questa Amministrazione la propria determinazione di aggiudicazione definitiva, le copie del verbale di gara e della documentazione presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta;
- che con propria successiva determinazione n. 58 del 12/05/2023, la CUC, accertato il positivo esito delle verifiche di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dei requisiti tecnico organizzativi dell'operatore economico aggiudicatario, considerata la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la propria determinazione n. 42/2023;

VISTA la nota prot. n. 1407 del 12/05/2023 (prot. com.le n. 13154 del 12/05/2023) con la quale la CUC ha comunicato a questa Amministrazione l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Italcon s.p.a., trasmettendo la documentazione riferita alle verifiche eseguite;

PRESO ATTO quindi della disposta efficacia di aggiudicazione dell'appalto in argomento;

RILEVATO che, per una corretta gestione delle procedure ANAC, successivamente all'aggiudicazione si è provveduto alla migrazione in capo al Comune di San Pietro in Cariano del CIG 971977326C acquisito dalla CUC in sede di gara;

RILEVATO che conseguentemente all'aggiudicazione in argomento risulta, per l'intervento di cui trattasi, un economia di spesa sui Lavori pari ad € 8.240,00 derivante dal ribasso d'asta praticato dall'operatore economico Italcon s.p.a., che verrà redistribuita tra le Somme in Amministrazione del quadro economico;

EVIDENZIATO il quadro economico dell'opera assestato a seguito delle risultanze di gara, che di seguito si riporta:

Lavori di messa in sicurezza e allargamento di via del Terminon nel Comune di San Pietro in Cariano - Provincia di Verona			
QUADRO ECONOMICO ASSESTATO POST-GARA			
A1	LAVORI A MISURA	Euro	403.760,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	10.000,00
A	TOTALE LAVORI	Euro	413.760,00

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B01	Lavori economia previsti in progetto esclusi dall'appalto	Euro	0,00
B02	Rilievi, accertamenti, indagini	Euro	0,00
B03	Imprevisti e interferenze (Iva compresa)	Euro	30.840,14
B04	Allacciamenti a pubblici servizi (allacciamento Energia Elettrica)	Euro	2.500,00
B05	Spostamento palo ENEL	Euro	2.000,00
B06	Acquisizione di aree e immobili, frazionamenti	Euro	150.000,00
B07	Accantonamento art.205 del D.Lgs 50/2016 = 3% * A (accordo bonario)	Euro	0
B09	Spese tecniche PG, DL, CSP, CSE+ 4%CI	Euro	30.971,20
B10	Spese tecniche accertamenti, prove, collaudi + 4%CI	Euro	1.500,00
B11	Fondo incentivante - art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A).	Euro	6.752,00
B12	IVA 10% su Lavori A + B01	Euro	41.376,00
B13	IVA 22% su Spese B02 + B09 + B10	Euro	7.143,66
B14	Spese CUC: € 1200,00 + 0,6% importo a base gara eccedente € 150.000,00	Euro	2.832,00
B15	Contributo ANAC	Euro	225,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	276.140,00
A+B	TOTALE PROGETTO	Euro	689.900,00

RITENUTO, pertanto, necessario definire tra gli impegni di spesa assunti al capitolo 20263 del bilancio di previsione - esercizio in corso, la quota di spesa riconducibile all'importo dei lavori aggiudicati, pari a complessivi € 455.136,00 (€ 413.760,00 + IVA 10%);

RICHIAMATO il CUP della presente opera pubblica: B64E19001250008;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022;

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990);

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;



DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- D.Lgs.n. 267/2000
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che viene applicato sino all'operatività/efficacia del nuovo codice degli appalti (art. 229, comma 2 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36)
- il D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP e Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267/2000";
- la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N.R.G. 933 del 30/12/2022 ad oggetto: "Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati e Variazione di esigibilità art. 175 comma 5-quater lett. e bis D.Lgs. 267/2000 – faq Arconet RGS MEF n. 48_2021 per le opere pubbliche finanziate da PNRR"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 11.01.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti/Responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta dalla CUC Baldo-Garda con determinazione n. 58 del 12/05/2023, in favore dell'operatore economico ITALBETON S.P.A. con sede in 38122 Trento, Via Doss Trento n. 45 - P.Iva. 01027900222, stante il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativi, relativamente all'appalto dei "Lavori di messa in sicurezza e ampliamento di Via Terminon" per un importo contrattuale, inclusi gli oneri della sicurezza, di € 413.760,00 oltre ad IVA 10%, per un totale complessivo di € 455.136,00;
3. di approvare il quadro economico aggiornato in base alle risultanze di gara, che di seguito si riporta:

**Lavori di messa in sicurezza e allargamento di via del Terminon
nel Comune di San Pietro in Cariano - Provincia di Verona
QUADRO ECONOMICO ASSESTATO POST-GARA**

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

A1	LAVORI A MISURA	Euro	403.760,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	10.000,00
A	TOTALE LAVORI	Euro	413.760,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B01	Lavori economia previsti in progetto esclusi dall'appalto	Euro	0,00
B02	Rilievi, accertamenti, indagini	Euro	0,00
B03	Imprevisti e interferenze (Iva compresa)	Euro	30.840,14
B04	Allacciamenti a pubblici servizi (allacciamento Energia Elettrica)	Euro	2.500,00
B05	Spostamento palo ENEL	Euro	2.000,00
B06	Acquisizione di aree e immobili, frazionamenti	Euro	150.000,00
B07	Accantonamento art.205 del D.Lgs 50/2016 = 3% * A (accordo bonario)	Euro	0
B09	Spese tecniche PG, DL, CSP, CSE+ 4%CI	Euro	30.971,20
B10	Spese tecniche accertamenti, prove, collaudi + 4%CI	Euro	1.500,00
B11	Fondo incentivante - art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6% di A).	Euro	6.752,00
B12	IVA 10% su Lavori A + B01	Euro	41.376,00
B13	IVA 22% su Spese B02 + B09 + B10	Euro	7.143,66
B14	Spese CUC: € 1200,00 + 0,6% importo a base gara eccedente € 150.000,00	Euro	2.832,00
B15	Contributo ANAC	Euro	225,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	276.140,00
A+B	TOTALE PROGETTO	Euro	689.900,00

- di dare atto che l'opera pubblica in argomento è finanziata con le risorse di cui il Comune di San Pietro in Cariano è risultato beneficiario, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato sulla GURI n. 278 del 22/11/2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- di dare atto che la spesa di € 455.136,00 relativa al presente affidamento trova copertura all'interno della spesa complessiva riferita all'opera pubblica di cui trattasi e, contabilmente:
 - nella quota di spesa iscritta in bilancio al cap. 20263 per € 76.703,14 imp. FPV 720/2022, che viene utilizzata integralmente
 - nella quota di spesa iscritta in bilancio al cap. 20263 – imp. acc. 721/2022, che viene utilizzata per € 327.532,86
 - nella quota di spesa iscritta al cap. 20263 per € 50.900,00 – imp.149/2023, che viene utilizzata integralmente;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

6. di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	20263	€ 455.136,00

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	31/12/2023	€ 455.136,00

8. di dare atto che in riferimento all'appalto in argomento:

- il CUP è B64E19001250008
- il CIG è 971977326C;

9. di precisare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR, le fatture riferite ai lavori oggetto di gara dovranno recare la dicitura: "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2"*", così come il codice CIG e il codice CUP, gli estremi della determinazione di affidamento dei lavori, del contratto di appalto e che i sopraindicati codici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, saranno riportati nei relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento emessi da questa Amministrazione;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 5711 del 01/03/2023;
11. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
13. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
14. Di inviare la presente determinazione alla ditta ITALBETON s.p.a. e per opportuna conoscenza alla Direzione Lavori, Ing. Damiano Guida, richiedendo all'impresa aggiudicataria la necessaria documentazione per la stipula del contratto, che verrà conseguentemente inoltrata all'Ufficio Contratti, per quanto di competenza;
15. Di dare atto che l'affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipula del contratto, da stipularsi, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., entro i successivi 60 gg. dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5;
16. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

17. di dare atto che a seguito del presente affidamento dovrà essere implementata la piattaforma informatica REGIS, Sistema informativo di cui all'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020, sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
18. di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici e la normativa in materia di P.N.R.R.;
19. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 314 R.G. del 22-05-2023

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON - PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA BALDO-GARDA - CUP B64E19001250008 CIG 971977326C

Preliminare di determinazione n. 72 del 15-05-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

