



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **298** del **27-12-2023**

DETERMINAZIONE N. 797 R.G. DEL 27-12-2023

AREA TECNICA

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CUP B68E23000050004 CIG A039946319. AFFIDAMENTO.

CODICE CIG: A039946319

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

Richiamata la determinazione NRG 726 del 07/12/2023 ad oggetto: "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE". CUP B68E23000050004. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" con la quale si stabiliva:

1. di attivare la procedura per l'affidamento dei lavori di: "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 attraverso il portale MECUC BALDO GARDA;
2. di approvare la documentazione da pubblicare al portale MECUC BALDO GARDA;
3. ai sensi art. 17 e all'art 192 del TUEL i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:
 - I fine che il contratto intende perseguire è: l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'illuminazione dei giardini di Via Mara;
 - l'oggetto del contratto è: RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE;
 - importo a base di affidamento: € 80.464,32 (euro ottantamilaquattrocentosessantaquattro/32) di cui € 60.835,70 (sessantamilaottocentotrentacinque/70) per lavori, € 19.628,62 (euro diciannovemilaseicentoventotto/62) per costo manodopera non soggetto a ribasso ed € 1.622,56 (euro milleseicentoventidue/56) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 22%;
 - l'affidamento avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori;
 - per quanto attiene il metodo di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse



- idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. n. 108 c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di affidamento, si precisa che con riferimento all'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale che agli affidamenti diretti non è applicabile tale meccanismo](#);
 - non sono ammesse offerte in aumento;
 - la presente procedura è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - il contratto sarà stipulato a misura secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - durata dei lavori: 70 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - Revisione prezzi: ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e art. 2.28 "DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Penali: come previsto dall'art. 2.15 "PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Pagamenti: come previsto dall'art. 2.18 e 2.19 del C.S.A.;
 - Garanzia provvisoria: secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 2.11 del C.S.A. non è richiesta la garanzia provvisoria;
 - Garanzia definitiva: ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.12 del C.S.A. è pari al 5% dell'importo contrattuale;
 - Subappalto: ammesso nei termini di legge come previsto all'art. 2.14 del C.S.A.;
 - il Responsabile Unico del Progetto, individuato ai sensi dell'art. 15 del Codice Responsabile dell'Area Tecnica arch. Andrea MARZUOLI;

Dato atto quindi che:

- si è provveduto a invitare l'operatore economico VIEFFE SRL; come individuato con la determinazione succitata, tramite la piattaforma MECUC, a presentare la propria migliore offerta e tutta la documentazione amministrativa necessaria per la formalizzazione dell'affidamento per l'esecuzione del lavoro di "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE" stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 18/12/2023;
- la documentazione amministrativa è stata verificata e risulta regolare;
- l'operatore economico VIEFFE SRL ha proposto ai fini dell'affidamento in parola un ribasso del 1,00% sull'importo posta a base di gara determinante un importo contrattuale di € 78.053,35 oltre € 1.622,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per complessivi € 97.204,61;

Rilevato che, conseguentemente all'aggiudicazione in argomento, risulta necessario, a seguito delle risultanze di gara, aggiornare il quadro economico dell'opera, che di seguito si riporta:

- QUADRO ECONOMICO GENERALE

Somme per lavori e forniture di progetto

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

A1. Lavori Edili	€ 11.266,90
A2. Impianto Illuminazione	€ 66.786,45
A Totale lavori di progetto	€ 78.053,35

Costi della Sicurezza indiretti (non compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso)	
B1. Via Mara	€ 1.622,56
B Totale Oneri Sicurezza	€ 1.622,56

Importo lavori soggetti a ribasso € 78.053,35
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 79.675,91

Somme a disposizione dell'amministrazione (esclusa IVA)	
C1. Incentivi per funzioni tecniche (max 1,6% di (A+B))	€ 1.609,29
C2. Spese tecniche per incarichi esterni (max 12% di (A+B))	€ 1.500,00
C3. Spese Cnpaia (4% di C2)	€ 60,00
C4. Imprevisti (max 5% di (A+B))	€ 4.247,90
C5.a Pubblicità (max 0,5% di (A+B))	€ 35,00
C5.b CUC	€ 00,00
C6. Allacciamenti ed altre spese in economia	€ 0,00
C7. IVA 22% su spese tecniche (C2+C3)	€ 343,20
C8. IVA 22% su lavori (A+B)	€ 17.528,70
C Totale parziale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 25.324,09
Importo complessivo (IVA inclusa) (A+B+C+D)	
€ 105.000,00	

Considerato pertanto che:

- di affidare all'operatore economico VIEFE SRL P.Iva/codice fiscale 03549330235 con sede legale in 37067 Valeggio sul Mincio (VR) Via Po 17 i lavori di "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE" per un importo contrattuale pari a € 78.053,35 oltre € 1.622,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per complessivi € 97.204,61;
- di dare atto che il relativo impegno di spesa è già stato assunto sul bilancio di previsione 2023 al capitolo di spesa 20332 relativo a: "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE PARZIALE DELLA PIASTRA CENTRALE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE)";

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 5 prevede: "...L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace...";

Tenuto conto che si procede mediante la procedura FVOE di ANAC alla verifica della mancanza di cause di esclusione automatica ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e di quelli speciali di cui all'art. 100 del medesimo decreto, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012) e che, in caso di esito negativo si



procederà alla revoca dell'affidamento per giusta causa, alla segnalazione all'ANAC, all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente, all'escussione della eventuale garanzia definitiva e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che si è provveduto all'attivazione delle procedure per la verifica di quanto sopra e precisamente:

- richiesta certificato di regolarità fiscale: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'operatore economico: OTTENUTI REGOLARI;
- richiesta certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato fallimentare: OTTENUTO REGOLARE;
- verifica annotazione riservate al casellario Anac: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta documento unico regolarità contributiva (DURC): OTTENUTO REGOLARE;
- dichiarazione di ottemperanza circa la regolarità dell'impresa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: OTTENUTO REGOLARE;

Dato atto che relativamente all'intervento in oggetto:

- il CUP è: B68E23000050004;
- il CIG è A039946319 ;

Tenuto conto che l'appaltatore, si è impegnato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al lavoro, come da dichiarazione presentata al portale MECUC;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Evidenziato che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo ANAC secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197, quantificato per l'opera in oggetto in € 35,00 a carico della S.A. (importo posto a base di gara compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00 €) e in € 00,00 a carico dell'operatore economico;

Ritenuto di provvedere ad assumere il sub impegno di € 35,00 al capitolo 20332 riferito al contributo ANAC a carico della S.A.;

Richiamati il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Ribadito che il Responsabile del Progetto è il sottoscritto MARZUOLI Arch. Andrea, Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 35169 del 07/12/2023;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

Visto il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

Visti:

- D.Lgs.n. 267/2000
- il D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento, all'operatore economico VIEFFE SRL P.Iva/codice fiscale 03549330235 con sede legale in 37067 Valeggio sul Mincio (VR) Via Po 17 i lavori di "RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE", per un importo contrattuale pari a € 78.053,35 oltre € 1.622,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per complessivi € 97.204,61;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

3. di approvare, a seguito della presente aggiudicazione, il nuovo quadro economico dell'opera, così come assestato in premessa, dando atto che la spesa di € 97.204,61 relativa al presente affidamento trova copertura all'interno della spesa complessiva riferita all'opera pubblica di cui trattasi già impegnata in bilancio e, più precisamente:

- all'interno della quota di spesa iscritta in bilancio per € 98.166,70 al cap. 20332 – imp. 562/2023 sub. 1 così come segue:

Capitolo	20332	Descrizione	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE PARZIALE DELLA PIASTRA CENTRALE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE)			
SIOPE		CIG	A039946319	CUP	CUP B68E23000050004;	
Creditore	VIEFFE SRL					
Causale	Affidamento lavori di “RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE”					
Modalità finan.	FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE					
SOTTOIMP.	562/2023 sub 1	Imp	€ 97.204,61	Scadenza	2023	

4. di subimpegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito:

Capitolo	20332	Descrizione	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE PARZIALE DELLA PIASTRA CENTRALE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE)			
SIOPE		CIG	A039946319	CUP	CUP B68E23000050004;	
Creditore	ANAC					
Causale	Contributo ANAC					
Modalità finan.	FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE					
SOTTOIMP. PREN.		Imp	€ 35,00	Scadenza	2023	

5. Di imputare la spesa complessiva dell'affidamento di cui trattasi, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	20332	€ 97.204,61

6. Di dare atto, ai sensi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza	Importo
-------------	----------	---------



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

	pagamento	
Saldo corrispettivo	Entro 30 gg ricevimento fattura	€ 97.204,61

7. di dare atto che, in riferimento all'appalto in argomento:
 - il CUP è B68E23000050004;
 - il CIG è A039946319;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 5711 del 01.03.2023;
9. di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici;
10. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
11. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto come da dichiarazione prot. n. 35169 del 07/12/2023;
12. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 797 R.G. del 27-12-2023

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CUP B68E23000050004 CIG A039946319. AFFIDAMENTO.

Preliminare di determinazione n. 299 del 27-12-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ufficio: **AREA TECNICA**
N. Interno: **298** del **27-12-2023**

DETERMINAZIONE N. 797 R.G. DEL 27-12-2023

AREA TECNICA

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CUP B68E23000050004 CIG A039946319. AFFIDAMENTO.

CIG: A039946319

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **27-12-2023**.

**per la motivazione indicata con nota:*

Sub impegno N. 562/ 1 del 18-12-2023 a Competenza CIG A03994631		
Missione Programma 5° livello 09.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.		
Capitolo 20332 Articolo RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE PARZIALE DELLA PIASTRA CENTRALE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE)		
Causale	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CUP B68E23000050004. AFFIDAMENTO VIEFFE SRL	
Importo	2023	€ 97.204,61
Beneficiario 125398 VIEFFE SRL		
Sub impegno N. 562/ 2 del 27-12-2023 a Competenza CIG A03994631		
Missione Programma 5° livello 09.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.		
Capitolo 20332 Articolo RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE PARZIALE DELLA PIASTRA CENTRALE (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 PARTE DISPONIBILE)		
Causale	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CUP B68E23000050004. ANAC	
Importo	2023	€ 35,00
Beneficiario 123546 ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DETERMINAZIONE N. 797 R.G. DEL 27-12-2023

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI VIA MARA COMPRENSIVA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. CUP B68E23000050004 CIG A039946319. AFFIDAMENTO.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

