



**COMUNE DI
SAN PIETRO IN CARIANO**
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

N. Interno: **40** del **20-02-2023**

DETERMINAZIONE N. 106 R.G. DEL 20-02-2023

AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI - PRESA DATTO DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA BALDO-GARDA - CUP B64E19001240004 CIG 9556847F9E

CODICE CIG: 9556847F9E

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 35044 del 31.12.2021 prorogato fino al 28.02.2023 con decreto prot. n. 37746 del 30.12.2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Missione 4 - Istruzione e ricerca
Missione 5 - Inclusione e coesione
Missione 6 - Salute

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vennero assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
- che il Comune di San Pietro in Cariano risultò beneficiario dei suddetti contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20.10.2021 venne adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del quale venne inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Betteloni” assommante a complessivi € 262.000,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopraccitato ed individuato quale RUP dell'opera l'Ing. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di San Pietro in Cariano;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000” venne approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20262 della Spesa e al capitolo 40027 dell'Entrata – esercizio 2022, lo stanziamento di € 262.000,00;
- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 pervenne dal Ministero dell'Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di preassegnazione a questo Comune, in riferimento all'intervento di cui trattasi, di un ulteriore finanziamento pari al 10% (€ 26.200,00), in aggiunta all'importo attribuito con il D.M. dell'Interno dell'8 Novembre 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. N. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, preassegnazione condizionata all'attivazione della procedura di affidamento entro il 31/12/2022;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 venne aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti del capitolo 20262 della Spesa e del capitolo 40027 dell'Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, incrementandoli sino alla concorrenza di € 288.200,00;
- che con delibera di G.C. n. 111 del 16/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni” redatto dallo studio tecnico Ing. Pierluigi Giacomazzi, con il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 288.200,00, di seguito si evidenziano:

MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI	
CUP B64E19001240004	
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
IMPORTO DEI LAVORI	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 211.753,40
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.846,60
1) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA + Oneri sicurezza	€ 220.600,00



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2) IMPREVISTI	€ 9.583,72
3) IVA 10% SU 1)	€ 22.060,00
4) SPESE TECNICHE	
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori CSP-CSE, redaz. C.R.E.	€ 19.800,00
4b) Certificato di collaudo e prove	€ 2.000,00
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche	€ 2.300,00
5) SPESE CNPAIA 4% SU 4)	€ 964,00
6) IVA 22% SU 4) + 5)	€ 5.514,08
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)	€ 3.529,60
8) CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
9) SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara eccedente € 150.000	€ 1.623,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 67.600,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 288.200,00

- che con determinazione a contrarre N.R.G. 874 del 19/12/2022 è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni", con un importo a base di gara pari ad € 220.600,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 8.846,60;
- che con il medesimo provvedimento è stata delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, giusta la convenzione stipulata con il Comune di San Pietro in Cariano in data 27.06.2022 rep. n. 7, per l'espletamento e la gestione della procedura di gara in argomento, sino alla proposta di aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 84 del 22/12/2022, la CUC ha attivato la procedura di gara, approvando la lettera di invito ed il disciplinare di gara con il quale sono state fissate le condizioni e le modalità di partecipazione alla gara e i relativi allegati;
- che in data 22/12/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica ME.CUC Baldo Garda la lettera di invito alla procedura negoziata in parola;
- che propria determinazione n. 5 del 23/01/2023, la CUC ha approvato il verbale di gara del 23/01/2023 e aggiudicato l'appalto all'operatore economico GIVANI s.r.l. con sede in Sona (VR) – P. IVA 02897020232, con un ribasso dell'1,3% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinante un importo contrattuale pari ad € 217.847,20, compresi oneri per la sicurezza pari a € 8.846,60, al netto di IVA 22%;
- che con nota prot. 210 del 23/01/2023 (prot. com.le 2145 del 24/01/2023) la CUC ha trasmesso a questa Amministrazione la propria determinazione di aggiudicazione definitiva, la copia del verbale di gara e la copia della documentazione presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- che con propria successiva determinazione n. 14 del 02/02/2023, la CUC, accertato il positivo esito delle verifiche di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dei requisiti tecnico organizzativi dell'operatore economico aggiudicatario, considerata la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 5/2023;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VISTA la nota prot. n. 339 del 02/02/2023 (prot. com.le n. 3151 del 03/02/2023) con la quale la CUC ha comunicato a questa Amministrazione l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Givani s.r.l., trasmettendo la documentazione riferita alle verifiche eseguite;

PRESO ATTO quindi della disposta efficacia di aggiudicazione dell'appalto;

RILEVATO che, per una corretta gestione delle procedure ANAC, successivamente all'aggiudicazione si è provveduto alla migrazione in capo al Comune di San Pietro in Cariano del CIG 9556847F9E acquisito dalla CUC in sede di gara;

RILEVATO che conseguentemente all'aggiudicazione in argomento risulta per l'intervento di cui trattasi un economia di spesa pari ad € 2.752,80 derivante dal ribasso d'asta praticato dall'operatore economico Givani s.r.l. che andrà ad incrementare le somme in amministrazione del quadro economico;

EVIDENZIATO il quadro economico dell'opera assestato a seguito delle risultanze di gara, che di seguito si riporta:

MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI	
CUP B64E19001240004	
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
IMPORTO DEI LAVORI	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 209.000,60
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.846,60
1) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA + Oneri sicurezza	€ 217.847,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2) IMPREVISTI	€ 12.611,80
3) IVA 10% SU 1)	€ 21.784,72
4) SPESE TECNICHE	
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori CSP-CSE, redaz. C.R.E.	€ 19.800,00
4b) Certificato di collaudo e prove	€ 2.000,00
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche	€ 2.300,00
5) SPESE CNPAIA 4% SU 4)	€ 964,00
6) IVA 22% SU 4) + 5)	€ 5.514,08
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)	€ 3.529,60
8) CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
9) SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara eccedente € 150.000	€ 1.623,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 70.352,80
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 288.200,00



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare l'impegno di spesa riferito all'appalto dei lavori, di € 242.660,00, assunto con determinazione NRG 874 del 19/12/2022 al cap. 20262 del bilancio di previsione – esercizio 2022, riducendolo a € 239.631,92;

RICHIAMATO il CUP della presente opera pubblica: B64E19001240004;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022;

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990);

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- D.Lgs.n. 267/2000
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025".

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

2. di prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 14 del 02/02/2023 della CUC Baldo-Garda, in favore dell'operatore economico GIVANI S.R.L. con sede in 37060 Sona (VR) Via Castagnaro n. 25 - P.Iva. 02897020232, stante il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativi, relativamente all'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni" per un importo contrattuale, inclusi gli oneri della sicurezza, di € 217.847,20 oltre ad IVA 10%, per un totale complessivo di € 239.631,92;
3. di approvare il quadro economico aggiornato in base alle risultanze di gara, che di seguito si riporta:

MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI	
CUP B64E19001240004	
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
IMPORTO DEI LAVORI	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 209.000,60
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.846,60
1) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA + Oneri sicurezza	€ 217.847,20
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
2) IMPREVISTI	€ 12.611,80
3) IVA 10% SU 1)	€ 21.784,72
4) SPESE TECNICHE	
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori CSP-CSE, redaz. C.R.E.	€ 19.800,00
4b) Certificato di collaudo e prove	€ 2.000,00
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche	€ 2.300,00
5) SPESE CNPAIA 4% SU 4)	€ 964,00
6) IVA 22% SU 4) + 5)	€ 5.514,08
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)	€ 3.529,60
8) CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00
9) SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara eccedente € 150.000	€ 1.623,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 70.352,80
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 288.200,00

4. di dare atto che l'opera pubblica in argomento è finanziata con le risorse di cui il Comune di San Pietro in Cariano è risultato beneficiario, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato sulla GURI n. 278 del 22/11/2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";
5. di dare atto che la spesa di € 239.631,92 relativa al presente affidamento trova copertura all'interno della spesa complessiva riferita all'opera pubblica di cui trattasi e, più precisamente:
 - nella quota di spesa iscritta in bilancio al cap. 20262 per € 23.083,16 imp. FPV 646/2022 - sub. 1, che viene utilizzata integralmente
 - nella quota di spesa iscritta in bilancio al cap. 20262 per € 219.576,84 – imp. acc. 717/2022 - sub. 1, che viene utilizzata per € 216.548,76



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

6. di aggiornare pertanto l'impegno acc. 717/2022 - sub. 1, riducendolo ad € 216.548,76

7. di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	20262	€ 239.631,92

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	31/12/2023	€ 239.631,92

9. di dare atto che in riferimento all'appalto in argomento:

- il CUP è B64E19001240004
- il CIG è 9556847F9E;

10. di precisare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR, le fatture riferite ai lavori oggetto di gara dovranno recare la dicitura: "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2"*", così come il codice CIG e il codice CUP, gli estremi della determinazione di affidamento dei lavori, del contratto di appalto e che i sopraindicati codici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, saranno riportati nei relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento emessi da questa Amministrazione;

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Sei, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 35044 del 31.12.2021, prorogato con decreto del Sindaco n. 37746 del 30.12.2022;

12. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 2 Gestione Economica e Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

14. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

15. Di inviare la presente determinazione alla ditta GIVANI S.R.L. e per opportuna conoscenza alla Direzione Lavori, Ing. Pierluigi Giacomazzi, richiedendo all'impresa aggiudicataria la necessaria documentazione per la stipula del contratto, che verrà conseguentemente inoltrata all'Ufficio Contratti, per quanto di competenza;

16. Di dare atto che l'affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipula del contratto, da stipularsi, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., entro i successivi 60 gg. dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

17. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
18. di dare atto che a seguito del presente affidamento dovrà essere implementata la piattaforma informatica REGIS, Sistema informativo di cui all'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020, sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
19. di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici e la normativa in materia di P.N.R.R.;
20. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 106 R.G. del 20-02-2023

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI - PRESA DATTO DELL'EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALLA C.U.C. DELL'UNIONE MONTANA BALDO-GARDA - CUP B64E19001240004 CIG 9556847F9E

Preliminare di determinazione n. 40 del 20-02-2023 - AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E
PRIV**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

