



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Provincia di Verona

**N. 54 DI REPERTORIO DEL 06/12/2023 REGISTRO DELLE SCRITTURE  
PRIVATE**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE, INTEGRATIVO DEL  
PRECEDENTE N. 46 DI REPERTORIO DEL 14/11/2022 REGISTRO DELLE  
SCRITTURE PRIVATE, RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI  
FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA,  
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E  
REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  
RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E  
ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON.**

**PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TER-  
RITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO  
2.2". CUP B64E19001250008 - CIG A00F135DB2.**

L'anno 2023 (duemilaventitré), addì 06 (sei) del mese di dicembre, presso il  
Municipio di San Pietro in Cariano, 37029 San Pietro in Cariano, Via Chopin n. 3,

**TRA**

Il Dott. Arch. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, C.F.:  
OMISSIS, Responsabile dell'Area Tecnica del COMUNE DI SAN PIETRO IN

CARIANO, domiciliato per la carica in 37029 San Pietro in Cariano (VR), Via Chopin n. 3, presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano (C.F. 00261520233), in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire all'uopo autorizzato in forza del decreto del Sindaco n. 5711 di prot. del giorno 01/03/2023, di seguito nel presente atto denominato "Committente";

**E**

l'Ing. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, OMISSIS n. OMISSIS, C.F.: OMISSIS, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di OMISSIS e Provincia con il n. OMISSIS dal OMISSIS, Sezione A Settore a ingegnere civile e ambientale, in qualità di Titolare, libero professionista dello studio ING. OMISSIS in OMISSIS, OMISSIS n. OMISSIS, C.F.: OMISSIS e P.IVA n. OMISSIS, in seguito denominato "Professionista o Studio Professionale".

**PREMETTONO**

- Che con Determinazione NRG 192 del 23/03/2022 del Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata, a seguito di Trattativa Diretta M.E.P.A. n. OMISSIS, veniva affidato allo studio OMISSIS il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione del certificato di regolare esecuzione, relativamente all'intervenuto di "Messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon", per un importo complessivo pari ad € 19.780,00 (euro diciannovemilasettecentottanta/00), oltre C.P. 4% e oltre IVA 22% per complessivi € 25.096,86 (euro venticinquemilanovantasei/86);
- Che con atto n. 46 del 14/11/2022 Registro delle Scritture Private, veniva disciplinato l'incarico sopraindicato, come esposto negli articoli di seguito

richiamati:

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Art. 2 - Importo del contratto

Art. 3 - Risoluzione del contratto

Art. 4 - Recesso dal contratto

Art. 5 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 6 - Garanzia e copertura assicurativa

Art. 7 - Controversie

Art. 8 - Domicilio

Art. 9 - Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali

Art. 10 - Norme finali;

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a: "Lavori di messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon", presentato dallo studio OMISSIS con note prot. n. 36023 del 14/12/2022 e prot. n. 36114 del 14/12/2022, dell'importo di € 639.000,00;

- Che con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2023 veniva approvato l'aggiornamento al progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e allargamento di Via Terminon" dell'importo di € 689.900,00, del progettista di cui trattasi, stante gli elaborati presentati in data 22/02/2023 con prot. n. 4990;

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dallo studio OMISSIS e presentato all'Ente con nota prot. n. 7232 del 15/03/2023, per l'importo complessivo di € 689.900,00 (euro seicentottantanovemilanovecento/00) di

cui € 412.000,00 (euro quattrocentododicimila/00) per lavori a base d'asta, € 10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri relativi alla sicurezza ed € 267.900,00 (euro duecentosessantasettemilanovecento/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che, considerato l'aumento dell'importo dei lavori, si è reso necessario richiedere al progettista di cui trattasi la propria migliore offerta per l'integrazione delle prestazioni afferenti il proprio incarico professionale;

- Che lo studio OMISSIS con prot. n. 15070 del 31/05/2023 ha proposto l'aggiornamento del proprio incarico per l'importo di € 5.180,00 (euro cinquemilacentottanta/00) al netto degli oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22%;

- Che ai fini della formalizzazione del servizio tecnico integrativo è stata pubblicata sul portale M.E.P.A. la procedura per la trattativa diretta n. OMISSIS, a seguito della quale lo studio OMISSIS ha confermato l'importo di € 5.180,00 (euro cinquemilacentottanta/00) oltre oneri previdenziali del 4% ed IVA al 22% e quindi per complessivi € 6.572,39 (euro seimilacinquecentosettantadue/39);

- Che con Determinazione NRG 603 del 17/10/2023, il Responsabile dell'Area Tecnica ha approvato l'esito della trattativa diretta n. OMISSIS avviata sul portale M.E.P.A. con l'operatore economico studio OMISSIS con sede in OMISSIS, OMISSIS n. OMISSIS, c.f. OMISSIS e P. iva n. OMISSIS, stante il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti previsti dal Codice degli appalti;

- Che la spesa relativa all'integrazione delle competenze tecniche del progettista, pari a complessivi € 6.572,39 (euro

seimilacinquecentosettantadue/39), oneri previdenziali del 4% e IVA al 22%

inclusi, trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di €

689.900,00, già riferita all'opera pubblica di cui trattasi e contabilmente

risulta iscritta nel bilancio di previsione, esercizio 2023 al cap. 20263 imp.

721/2022 sub. 6, giusta Determinazione NRG 603 del 17/10/2023 del

Responsabile dell'Area Tecnica;

- Che l'intervento risulta finanziato con fondi PNRR - Linea progettuale

"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza

energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2", dell'Unione europea –

NextGeneration EU;

- Che il disciplinare avente rep. n. 46 del 14/11/2022 Registro delle Scritture

Private, stipulato tra il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella

persona del Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia

Pubblica e Privata, ora Responsabile dell'Area Tecnica e l'OMISSIS, in

corso di esecuzione, viene qui integrato, come disposto con

determinazione NRG 603/2023;

Visto che alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti

pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si

applicano, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, anche

dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24

febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a

semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal

PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui

al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2018;

Visto che:

- l'Ing. OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, giusto prot. n. 34894 del 06/12/2023;

- il R.U.P. dott. arch. OMISSIS con nota prot. com.le n. 34917 del 06/12/2023 ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e nello specifico dell'intervento oggetto del presente atto;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto e a titolo di integrazione del precedente contratto avente n. 46 di repertorio del 14/11/2022 Registro delle Scritture Private, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, affida all'Ing. OMISSIS, anch'esso così come sopra rappresentato, che accetta, l'integrazione dell'incarico professionale di cui al precedente contratto n. 46 di Repertorio del 14/11/2022 Registro delle Scritture Private, relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, riguardante l'intervento di messa in sicurezza e allargamento di via Terminon. PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2". CUP B64E19001250008 - CIG

A00F135DB2.

**Le parti confermano che a dette prestazioni si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari contenute nel disciplinare avente rep. n. 46 del 14/11/2022 Registro delle Scritture Private, a cui si fa rinvio.**

**Art. 2 - Importo della prestazione**

Il compenso per l'integrazione all'incarico professionale di cui al precedente contratto n. 46 di Repertorio del 14/11/2022 Registro delle Scritture Private, relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, riguardante l'intervento di messa in sicurezza e allargamento di via Terminon è fissato in € 5.180,00 (euro cinquemilacentottanta/00), oneri INARCASSA 4% pari a € 207,20 (euro duecentosette/20), oltre IVA 22% pari a € 1.185,19 (euro millecentottantacinque/19) per complessivi € 6.572,39 (euro seimilacinquecentosettantadue/39).

Il nuovo importo contrattuale viene pertanto elevato ad € 24.960,00 (euro ventiquattromilanovecentosessanta/00), oneri INARCASSA 4% pari a € 998,40 (euro novecentonovantottomila/40), oltre I.V.A. 22% pari a € 5.710,85 (euro cinquemilasettecentodieci/85) per complessivi € 31.669,25 (euro trentunomilaseicentosessantanove/25).

Il compenso di € 6.572,39, comprensivo di INARCASSA 4% ed IVA 22%, aggiuntivo rispetto all'originario disciplinare Rep. n. 46 del 14/11/2022 Registro delle Scritture Private, verrà corrisposto all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

### **Art. 3 - Garanzia e copertura assicurativa**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, lo studio OMISSIS, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, ha aggiornato la garanzia definitiva costituita dal deposito cauzionale pari ad € 989,99 con ulteriori € 259,00 (ordinativo di incasso n. 6056 del 26/10/2023 del Responsabile dell'Area Finanziaria). La somma di € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00) è pari al 10% dell'importo netto contrattuale di € 5.180,00 (euro cinquemilacentottanta/00) e ridotta del 50% trattandosi di attività professionale riconducibile a una "microimpresa", ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 e così come dichiarato dal Professionista nel DGUE e nella dichiarazione integrativa del 20/09/2023.

Per la copertura dei rischi di natura professionale di propria competenza, lo studio OMISSIS ha prodotto in data 27/10/2023 con prot. n. 30557 ulteriore polizza R.C. PROFESSIONALE avente n. OMISSIS emessa il OMISSIS e con validità dall' OMISSIS fino al OMISSIS, stipulata con OMISSIS con sede legale in OMISSIS, OMISSIS n. OMISSIS, nel rispetto dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con limite di indennizzo per persona, sinistro e anno assicurativo: € 1.000.000,00, posto che la precedente polizza R.C. PROFESSIONALE, avente n. OMISSIS datata OMISSIS stipulata con la medesima compagnia assicurativa aveva validità fino al OMISSIS.

### **Art. 4 - Informativa e Responsabile del trattamento dei dati personali**

Lo "Studio Professionale" dà atto di aver preso visione dell'informativa completa prevista dal GDPR "Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)" e dei riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati

dell'Ente (DPO Data Protection Officer) presenti sul sito internet del Comune

di San Pietro in Cariano

<https://www.comune.sanpietroincariano.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/229> .

#### **Art. 5 - Norme finali**

- Le parti confermano invariate, per quanto compatibili, le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari contenute nel disciplinare originario avente rep. n. 46 del 14/11/2022 Registro delle Scritture Private.

- Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le disposizioni normative vigenti anche in ambito PNRR, incluso quanto previsto, in materia, dalle Circolari MEF.

- Tutte le spese di bollo, nessuna esclusa, sono a carico dello "Studio Professionale".

- Si riportano gli estremi delle marche da bollo apposte sul presente atto: n.ri 01220389242758, 01220389242747 e 01220389242736 del 06/12/2023.

- Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico, come segue:

1. Il Dott. Arch. OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.

2. L'Ing. OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.

24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale  
(CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.